

| Modelo de Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | - | | | | | |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | - | | | | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 0,00 | 80,00% | 20,00% | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 0,00 | 10,00% | 65,00% | 25,00% | | | |
| | | | - | - | - | | | |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00 | | 30,00% | 70,00% | | | |
| | | | | - | - | | | |
| 6 | COBERTURA | 0,00 | | | 100,00% | | | |
| | | | | | - | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 0,00 | | | 100,00% | | | |
| | | | | | - | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,00 | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | |
| | | | - | - | - | - | - | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00 | 5,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 35,00% | |
| | | | - | - | - | - | - | |
| 10 | REVESTIMENTO DE FORROS | 0,00 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | | - | | |
| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0,00 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | | - | | |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0,00 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | | - | | |
| 13 | PISOS | 0,00 | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | |
| | | | | - | - | - | - | |
| 14 | PINTURA | 0,00 | | | | | 100,00% | |
| | | | | | | | - | |
| 15 | ACESSIBILIDADE | 0,00 | | | 100,00% | | | |
| | | | | | - | | | |
| 16 | PÉRGOLA DE CONCRETO | 0,00 | | 40,00% | 60,00% | | | |
| | | | | - | - | | | |
| 17 | TOTEM COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | 0,00 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | - |
| 18 | MOBILIÁRIOS | 0,00 | | | | 60,00% | 10,00% | 30,00% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | - | - | - |
| 19 | BEBEDOURO | 0,00 | | | 100,00% | | | |
| | | | | | - | | | |
| 20 | TOTEM DE INAUGURAÇÃO | 0,00 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | - |
| 21 | PAISAGISMO | 0,00 | | | | 40,00% | | 60,00% |
| | | | | | | - | | - |
| 22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | - |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | | | | | | |
| Porcentagem | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Custo | | | - | - | - | - | - | - |
| Porcentagem Acumulado | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Custo Acumulado | | | - | - | - | - | - | - |