BDI
Obra: REFORMA PRAGA SAO JOSE
Local: RUA ZERO ENTRE RUAS NOVE E DOZE - JD PARQUE INDUSTRIAL

Data Base:
Modelo de Planilha de Estimativa Orcamentéria

Item Descricao Und Quant.

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 CANTEIRO DE OBRAS

111 Placa de identificacéo para obra m2 4

1.1.2 Locagéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitério, 1 lavatério e 1 ponto unxmés 5
para chuveiro - &rea minima de 13,80 m?

1.1.3 Locacéao de obra de edificagio m? 56,46

2 REMOGOES E DEMOLIGOES

2.1 DEMOLIGOES

2.1.1 Corte, recorte e remocao de arvore inclusive as raizes - diametro UN 2
(DAP)>15cm<30cm

212 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 137,8

2.1.3 Remocéo de aparelho de iluminac&o ou projetor fixo em poste ou brago UN 12

214 Remocéo de poste metalico UN 29

215 Demolicdo manual de concreto armado m3 0,33

2.16 Demolicdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo m3 0,59
revestimento

2.2 BOTA-FORA

221 Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e m3 2,62
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

8 INFRAESTRUTURA

3.1 Estaca escavada mecanicamente diametro de 25 cm ate 20ton M 30

3.2 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 4,36

33 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m? 5,6

3.4 Lastro de pedra britada m3 0,28

35 Forma em madeira comum para fundagéo m2 9,6

3.6 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 67,68

3.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 0,72

3.8 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 0,72

3.9 Alvenaria de embasamento em tijolo macigco comum m? 0,64

3.10 Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo 1lI-B, espessura de 3 m2 11,2
mm

3.11 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo m3 3,36

3.12 Remocéo de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e m? 13
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

4 SUPERESTRUTURA

4.1 Forma em madeira comum para estrutura m2 22,8

4.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 1,13

4.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 1,13

4.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 117

4.5 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota ceramica - LP 12 (8+4) e capa m2 19,34
com concreto de 25 MPa

5 PAREDES E PAINEIS

5.1 PAREDES

511 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m?2 48

5.1.2 Argamassa graute m? 0,16

5.1.3 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 13,33

514 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-IIl, espessura m2 13
de 10 mm

6 COBERTURA

6.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO

6.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 229,03

6.1.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m M 20,85

6.1.3 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil m2 17,62
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

6.2 COBERTURA DO TAXI

6.2.1 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t M 16

6.2.2 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,67

6.2.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 47

6.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 0,5

6.2.5 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG 435

6.2.6 Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta m2 43,5
densidade, para cobertura de estacionamento

7 ESQUADRIAS

7.1 CAIXILHOS

7.1.1 Caixilho em aluminio basculante, sob medida m2 1,92

7.1.2 Vidro liso transparente de 4 mm m?2 1,92

7.2 PORTAS

7.2.1 Porta/portao de abrir em chapa, sob medida m2 3,78

7.22 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco M 0,8
inoxidavel de 1 1/2°

8 INSTALAGOES HIDRAULICAS

8.1 REDE DE ESGOTO SANITARIO

8.1.1 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1

8.1.2 Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1

8.1.3 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes M 16

8.1.4 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto M 10

série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
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Modelo de Planilha de Estimativa Orcamentaria

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Caixa de inspecéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=
400 mm

REDE DE AGUA FRIA

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes
Registro de pressédo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1/2 - linha
especial

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes

CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)

TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)

LOUCAS E METAIS

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com alavanca, registro integrado regulador de
vazdo, em latdo cromado, DN= 1/2"

Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido sem acabamento,
DN= 3/4

Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de
6 litros

Lavatério de louga sem coluna

Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aco inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm

INSTALAGOES ELETRICAS

SANITARIOS

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm
Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 600 mm

Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA

Caixa de ferro estampada 4" x 2

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm
Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessorios

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos

Interruptor com 1 tecla simples e placa

QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 25 mm?

Luminaria LED redonda de embutir com difusor transltcido, 4000 K, fluxo
luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia de 9 a 12 W

Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm

ILUMINAGAO PUBLICA

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm
Caixa de inspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm

Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA

Caixa de ferro estampada 4" x 2

Caixa de ferro estampada 4" x 4

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2015

Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessorios

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessoérios

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com acessorios

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2" - com acessoérios

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos

Terminal de pressado/compresséo para cabo de 25 mm?

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2017

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessorios

Poste telecdnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00
m

Suporte tubular de fixacdo em poste para 1 luminaria tipo pétala

Luminaria LED retangular para poste de 6250 até 6674 Im, eficiéncia minima
113 Im/W
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Modelo de Planilha de Estimativa Orcamentaria

Reboco

Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para area externa, grupo
de absorgéo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,
acabamento polido

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco

Reboco

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada

PISOS

PISO SANITARIOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENT’O E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

Regularizagédo de piso com nata de cimento

Armadura em tela soldada de aco

Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida
para o exterior, grupo de absorcéo Blla, resisténcia quimica A, assentado com
argamassa colante industrializada

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,
acabamento polido

PISO EM CONCRETO E MANUTENGAO DAS GUIAS

Lastro de pedra britada

Armadura em tela soldada de ago

Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento

Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Corte de junta de dilatagao, com serra de disco diamantado para pisos
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS

PISO EM CONCRETO DE ALTO TRAFEGO

Lastro de pedra britada

Armadura em tela soldada de aco

Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento

Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Corte de junta de dilatagéo, com serra de disco diamantado para pisos

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

PINTURA

GERAL

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo

Pintura com esmalte alquidico em estrutura metélica

ACESSIBILIDADE

SINALIZACAO TATIL

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com
argamassa mista

INDICAGAO DAS VAGAS EXCLUIVAS

Placa para sinalizagdo viaria em chapa de aco, totalmente refletiva com pelicula
1I/1I - &rea até 2,0 m?

Suporte de perfil metdlico galvanizado

Sinalizag&o com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas
demarcatérias

RAMPA DO PASSEIO

Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30 kg

Lastro de pedra britada

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento

Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento
Armadura em tela soldada de ago

PERGOLA DE CONCRETO

INFRAESTRUTURA

Estaca escavada mecanicamente diametro de 25 cm ate 20ton

Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg

Lastro de pedra britada

Forma em madeira comum para fundagéo

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento

Langcamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento
Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo IlI-B, espessura de 3
mm

Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
SUPERESTRUTURA

Forma em madeira comum para estrutura

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento

Langcamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento
TOTEM COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO

Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexdes
Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

Armadura em tela soldada de ago

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive conexdes
Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"

Reaterro manual com adi¢do de 2% de cimento
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221
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Modelo de Planilha de Estimativa Orcamentaria

Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, m3 0,01 0,00 0,00
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
MOBILIARIOS 0,00
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 15 0,00 0,00
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM un 3 0,00 0,00
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
BEBEDOURO 0,00
BEBEDOURO 0,00
Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t M 3 0,00 0,00
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0,03 0,00 0,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m2 0,15 0,00 0,00
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m2 0,68 0,00 0,00
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,32 0,00 0,00
Argamassa graute m3 0,03 0,00 0,00
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, m?2 1,79 0,00 0,00
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% m3 0,02 0,00 0,00
PN
Chapisco fino peneirado m?2 1,79 0,00 0,00
Embogo comum m2 1,79 0,00 0,00
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" UN 1 0,00 0,00
Dreno com pedra britada m3 3 0,00 0,00
Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m3 0,24 0,00 0,00
Grelha em aluminio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m2 0,06 0,00 0,00
TOTEM DE INAUGURAGAO 0,00
INFRAESTRUTURA 0,00
Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t M 3 0,00 0,00
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 0,67 0,00 0,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 1,11 0,00 0,00
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Lastro de pedra britada m3 0,06 0,00 0,00
Forma em madeira comum para fundagéo m2 0,43 0,00 0,00
Forma plana em compensado para estrutura aparente m2 3,45 0,00 0,00
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 62,36 0,00 0,00
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 0,6 0,00 0,00
Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 0,6 0,00 0,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 0,63 0,00 0,00
Remocéo de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e m3 0,82 0,00 0,00
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 3,45 0,00 0,00
Placa comemorativa em ago inoxidavel escovado m?2 0,26 0,00 0,00
PAISAGISMO 0,00
Limpeza e regularizacédo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 1225 0,00 0,00
Terra vegetal organica comum m3 1225 0,00 0,00
GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 m2 658 0,00 0,00
Forragéo com clorofito, minimo de 20 mudas / m2 - h= 0,15 m m2 171 0,00 0,00
Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 88 0,00 0,00
Plantio de grama Sé&o Carlos em placas (jardins e canteiros) m2 155 0,00 0,00
Forrag&o com Lirio Amarelo, minimo 18 mudas / m? - h= 0,50 m m2 57 0,00 0,00
Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 248 0,00 0,00
Arvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m UN 3 0,00 0,00
Arvore ornamental tipo Manaca-da-serra UN 10 0,00 0,00
Arvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 6 0,00 0,00
Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h= 2,00 m UN 3 0,00 0,00
PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 4 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
LIMPEZA DA OBRA 0,00
Limpeza final da obra m2 1345,55 0,00 0,00
Total Geral

BDI
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB
BDI SEM desoneragédo BDI PAD 0,00%

(Férmula Acérdao TCU)
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