
 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES  BDI 

Obra: CONSTRUÇAO DE COBERTURA DE QUADRA DO SANTA CATARINA

Local: MUNÍCIPIO DE SANTA GERTRUDES/SP

Data Base:  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 0,00 0,00 0,00 %

 1.2  02.02.130 CPOS Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

unxmês 5 0,00 0,00 0,00 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 46 0,00 0,00 0,00 %

 1.4  02.10.050 CPOS Locação para muros, cercas e alambrados m 90,63 0,00 0,00 0,00 %

 1.5  012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 1.6  01.17.121 CPOS Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 3 0,00 0,00 0,00 %

 1.7  01.23.070 CPOS Demarcação de área com disco de corte diamantado M 118,8 0,00 0,00 0,00 %

 1.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15,42 0,00 0,00 0,00 %

 1.9  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 20 0,00 0,00 0,00 %

 1.10  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 107,94 0,00 0,00 0,00 %

 1.11  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 42,04 0,00 0,00 0,00 %

 1.12  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 924,81 0,00 0,00 0,00 %

 2 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 2.1  02.02.100 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 252 0,00 0,00 0,00 %

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 54,88 0,00 0,00 0,00 %

 2.3  94098 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 57,51 0,00 0,00 0,00 %

 2.4  94108 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 2,88 0,00 0,00 0,00 %

 2.5  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 101,98 0,00 0,00 0,00 %

 2.6  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1149 0,00 0,00 0,00 %

 2.7  11.01.290 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 13,97 0,00 0,00 0,00 %

 2.8  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 13,97 0,00 0,00 0,00 %

Modelo de Planilha Orçamentária 
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 2.9  95474 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA)

m³ 3,77 0,00 0,00 0,00 %

 2.10  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 66,05 0,00 0,00 0,00 %

 2.11  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 66,05 0,00 0,00 0,00 %

 2.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,04 0,00 0,00 0,00 %

 2.13  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,89 0,00 0,00 0,00 %

 2.14  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 21,89 0,00 0,00 0,00 %

 3 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 34,56 0,00 0,00 0,00 %

 3.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 283 0,00 0,00 0,00 %

 3.3  11.01.290 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 3,17 0,00 0,00 0,00 %

 3.4  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 3,17 0,00 0,00 0,00 %

 4 PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00 %

 4.1 FECHAMENTO - DIVISA 0,00 0,00 %

 4.1.1  12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 72 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 15,51 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.3  010410 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 28,53 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 1,43 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.5  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 54,4 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.6  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,573 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.7  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 4,78 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.8  95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016

KG 74,94 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,26 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.10  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 57,05 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.11  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 1255,1 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.12 FECHAMENTO - QUADRA 0,00 0,00 %
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4.1.12.

1 

 G-10115 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2 1/2", TRAVESSAS 

E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA)

m² 351,71 0,00 0,00 0,00 %

 5 COBERTURA 0,00 0,00 %

 5.1  060130 SIURB FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 8737,47 0,00 0,00 0,00 %

 5.2  060131 SIURB MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 8737,47 0,00 0,00 0,00 %

 5.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 759,78 0,00 0,00 0,00 %

 5.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 54 0,00 0,00 0,00 %

 5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 40,8 0,00 0,00 0,00 %

 6 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 %

 6.1 ESQUADRIAS 0,00 0,00 %

 6.1.1  24.02.100 CPOS Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 9,81 0,00 0,00 0,00 %

 6.2 GUARDA-CORPO LATERAL E PORTÃO 0,00 0,00 %

 6.2.1  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 3,35 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.2  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 10,5 0,00 0,00 0,00 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00 0,00 %

 7.1 ÁGUA FRIA 0,00 0,00 %

 7.1.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.2  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10 0,00 0,00 0,00 %

 7.2 ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 %

 7.2.1  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 47 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 175 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.3  99250 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 Orçamento Sintético 3 de 7



 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Modelo de Planilha Orçamentária 

 7.2.4  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.6  49.06.020 CPOS Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,36 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.7  IIO-SIN-005 SETOP PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 50 0,00 0,00 0,00 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 %

 8.1 ILUMINAÇÃO DA QUADRA 0,00 0,00 %

 8.1.1  098004 SIURB POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.2  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 350 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 900 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.7  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.8  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.9  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.10  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 12 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.11  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.12  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.13  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 0 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.14  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.15  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.16  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 0,00 0,00 0,00 %
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 8.1.17  95751 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 10 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.18  95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 147,65 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.19  060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.20  97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.21  38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 128,5 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.22  38.23.020 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm UN 35 0,00 0,00 0,00 %

 8.2 SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA 0,00 0,00 %

 8.2.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.2  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 48 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 125 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.5  38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 24 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.6  42.05.250 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação m 16 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.7  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 8 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.8  42.05.310 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 

mm

un 8 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.9  42.05.390 CPOS Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² un 60 0,00 0,00 0,00 %

 9 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 %

 9.1 PILARES E FECHAMENTO 0,00 0,00 %

 9.1.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 97,6 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 97,6 0,00 0,00 0,00 %

 10 PISOS 0,00 0,00 %

 10.1 PISO DA QUADRA 0,00 0,00 %

 10.1.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 30 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.2  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 10 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.3  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 200 0,00 0,00 0,00 %
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 10.1.4  10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de aço kg 288 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.5  11.01.320 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 20 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.6  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 20 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.7  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 465 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.8  11.16.220 CPOS Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 550 0,00 0,00 0,00 %

 10.1.9  33.01.050 CPOS Estucamento e lixamento de concreto m² 550 0,00 0,00 0,00 %

 

10.1.10 

 03.09.060 CPOS Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio M 388 0,00 0,00 0,00 %

 

10.1.11 

 32.07.090 CPOS Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno

M 388 0,00 0,00 0,00 %

 11 PINTURA 0,00 0,00 %

 11.1 PILARES E FECHAMENTO 0,00 0,00 %

 11.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 61,1 0,00 0,00 0,00 %

 11.2 PISO 0,00 0,00 %

 11.2.1  33.06.020 CPOS Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 800 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.2  33.09.021 CPOS Tinta acrílica para faixas demarcatórias m 345 0,00 0,00 0,00 %

 11.3 ESTRUTURA METÁLICA 0,00 0,00 %

 11.3.1  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 560 0,00 0,00 0,00 %

 12 MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 %

 12.1 EQUIPAMENTOS DA QUADRA 0,00 0,00 %

 12.1.1  35.01.160 CPOS Tabela completa com suporte e rede para basquete un 2 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.2  35.01.170 CPOS Poste oficial completo com rede para voleibol cj 2 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.3  35.01.150 CPOS Trave oficial completa com rede para futebol de salão cj 2 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.4  200056 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M M 5 0,00 0,00 0,00 %

 13 BEBEDOURO 0,00 0,00 %

 13.1  12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 1,5 0,00 0,00 0,00 %

 13.2  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,07 0,00 0,00 0,00 %

 13.3  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,35 0,00 0,00 0,00 %

 13.4  14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,78 0,00 0,00 0,00 %

 13.6  11.05.040 CPOS Argamassa graute m³ 0,07 0,00 0,00 0,00 %

 13.7  18.12.020 CPOS Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, 

assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 1,98 0,00 0,00 0,00 %

 13.8  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,02 0,00 0,00 0,00 %

 13.9  17.02.060 CPOS Chapisco fino peneirado m² 1,78 0,00 0,00 0,00 %

 13.10  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 1,78 0,00 0,00 0,00 %

 13.11  44.03.380 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.12  17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 0,01 0,00 0,00 0,00 %
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 13.13  49.06.170 CPOS Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,06 0,00 0,00 0,00 %

 14 RAMPA 0,00 0,00 %

 14.1  14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 14.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2,77 0,00 0,00 0,00 %

 14.3  11.05.040 CPOS Argamassa graute m³ 0,2 0,00 0,00 0,00 %

 14.4  17.02.060 CPOS Chapisco fino peneirado m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 14.5  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 14.6  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 5,7 0,00 0,00 0,00 %

 14.7  17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 1,1 0,00 0,00 0,00 %

 14.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 %

 15.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 160 0,00 0,00 0,00 %

_______________________________________________________________

Alexandre R. Gaino

Eng. Civil

5060435411

Total Geral 0,00
BANCOS
SINAPI - 11/2021 - São Paulo
SIURB - 06/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 06/2021 - São 
Paulo
CPOS - 09/2021 - São Paulo
FDE - 02/2021 - São Paulo

 Orçamento Sintético 7 de 7


