
 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES  BDI 28,82%

Obra: CONSTRUÇAO DE COBERTURA DE QUADRA DO SANTA CATARINA

Local: MUNÍCIPIO DE SANTA GERTRUDES/SP

Data Base:  dezembro de 2021

Arquivo: 052 - O - 2260- 20 - 001_1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.850,96 4,24 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 358,54 461,87 2.771,22 0,34 %

 1.2  02.02.130 CPOS Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

unxmês 5 938,10 1.208,46 6.042,30 0,74 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 46 54,82 70,62 3.248,52 0,40 %

 1.4  02.10.050 CPOS Locação para muros, cercas e alambrados m 90,63 1,06 1,37 124,16 0,02 %

 1.5  012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1 2.805,60 3.614,17 3.614,17 0,44 %

 1.6  01.17.121 CPOS Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 3 1.169,94 1.507,12 4.521,36 0,55 %

 1.7  01.23.070 CPOS Demarcação de área com disco de corte diamantado M 118,8 4,06 5,23 621,32 0,08 %

 1.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15,42 54,54 70,26 1.083,41 0,13 %

 1.9  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 20 272,69 351,28 7.025,60 0,86 %

 1.10  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 107,94 22,54 29,04 3.134,58 0,38 %

 1.11  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 42,04 7,02 9,04 380,04 0,05 %

 1.12  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 924,81 1,92 2,47 2.284,28 0,28 %

 2 INFRAESTRUTURA 82.310,77 10,03 %

 2.1  02.02.100 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 252 35,46 45,68 11.511,36 1,40 %

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 54,88 83,55 107,63 5.906,73 0,72 %

 2.3  94098 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 57,51 6,83 8,80 506,09 0,06 %

 2.4  94108 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 2,88 168,93 217,62 626,75 0,08 %

 2.5  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 101,98 190,01 244,77 24.961,64 3,04 %

 2.6  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1149 12,65 16,30 18.728,70 2,28 %

 2.7  11.01.290 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 13,97 403,75 520,11 7.265,94 0,88 %

 2.8  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 13,97 61,26 78,92 1.102,51 0,13 %
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 2.9  95474 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA)

m³ 3,77 945,56 1.218,07 4.592,12 0,56 %

 2.10  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 66,05 37,55 48,37 3.194,84 0,39 %

 2.11  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 66,05 12,50 16,10 1.063,41 0,13 %

 2.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,04 50,66 65,26 2.482,49 0,30 %

 2.13  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,89 7,02 9,04 197,89 0,02 %

 2.14  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 21,89 6,04 7,78 170,30 0,02 %

 3 SUPERESTRUTURA 16.986,62 2,07 %

 3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 34,56 235,28 303,09 10.474,79 1,28 %

 3.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 283 12,65 16,30 4.612,90 0,56 %

 3.3  11.01.290 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 3,17 403,75 520,11 1.648,75 0,20 %

 3.4  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 3,17 61,26 78,92 250,18 0,03 %

 4 PAREDES E PAINÉIS 143.355,55 17,46 %

 4.1 FECHAMENTO - DIVISA 27.586,69 3,36 %

 4.1.1  12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 72 42,04 54,16 3.899,52 0,47 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 15,51 83,55 107,63 1.669,34 0,20 %

 4.1.3  010410 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 28,53 4,07 5,24 149,50 0,02 %

 4.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 1,43 516,45 665,29 951,36 0,12 %

 4.1.5  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 54,4 59,21 76,27 4.149,09 0,51 %

 4.1.6  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,573 842,69 1.085,55 622,02 0,08 %

 4.1.7  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 4,78 710,74 915,58 4.376,47 0,53 %

 4.1.8  95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016

KG 74,94 13,22 17,03 1.276,23 0,16 %

 4.1.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,26 50,66 65,26 212,75 0,03 %

 4.1.10  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 57,05 7,02 9,04 515,73 0,06 %

 4.1.11  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 1255,1 6,04 7,78 9.764,68 1,19 %

 4.1.12 FECHAMENTO - QUADRA 115.768,86 14,10 %
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4.1.12.

1 

 G-10115 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2 1/2", TRAVESSAS 

E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA)

m² 351,71 255,52 329,16 115.768,86 14,10 %

 5 COBERTURA 277.857,19 33,84 %

 5.1  060130 SIURB FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 8737,47 12,61 16,24 141.896,51 17,28 %

 5.2  060131 SIURB MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 8737,47 2,27 2,92 25.513,41 3,11 %

 5.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 759,78 94,33 121,52 92.328,47 11,25 %

 5.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 54 212,08 273,20 14.752,80 1,80 %

 5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 40,8 64,04 82,50 3.366,00 0,41 %

 6 ESQUADRIAS METÁLICAS 17.796,99 2,17 %

 6.1 ESQUADRIAS 8.258,35 1,01 %

 6.1.1  24.02.100 CPOS Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 9,81 653,49 841,83 8.258,35 1,01 %

 6.2 GUARDA-CORPO LATERAL E PORTÃO 9.538,64 1,16 %

 6.2.1  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 3,35 119,30 153,68 514,83 0,06 %

 6.2.2  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 10,5 667,14 859,41 9.023,81 1,10 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 25.380,70 3,09 %

 7.1 ÁGUA FRIA 663,33 0,08 %

 7.1.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1 75,32 97,03 97,03 0,01 %

 7.1.2  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10 43,96 56,63 566,30 0,07 %

 7.2 ÁGUAS PLUVIAIS 24.717,37 3,01 %

 7.2.1  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 47 31,01 39,95 1.877,65 0,23 %

 7.2.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 175 74,28 95,69 16.745,75 2,04 %

 7.2.3  99250 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 7 181,44 233,73 1.636,11 0,20 %
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 7.2.4  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 3 288,03 371,04 1.113,12 0,14 %

 7.2.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 568,06 731,77 731,77 0,09 %

 7.2.6  49.06.020 CPOS Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,36 1.254,01 1.615,42 2.196,97 0,27 %

 7.2.7  IIO-SIN-005 SETOP PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 50 6,46 8,32 416,00 0,05 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.730,27 8,98 %

 8.1 ILUMINAÇÃO DA QUADRA 54.650,46 6,66 %

 8.1.1  098004 SIURB POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1 1.020,53 1.314,65 1.314,65 0,16 %

 8.1.2  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 804,63 1.036,52 1.036,52 0,13 %

 8.1.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 350 2,67 3,44 1.204,00 0,15 %

 8.1.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 900 3,86 4,97 4.473,00 0,54 %

 8.1.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150 6,28 8,09 1.213,50 0,15 %

 8.1.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 8,59 11,07 1.107,00 0,13 %

 8.1.7  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45 21,58 27,80 1.251,00 0,15 %

 8.1.8  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 26,09 33,61 504,15 0,06 %

 8.1.9  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 53,48 68,89 137,78 0,02 %

 8.1.10  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 12 56,89 73,29 879,48 0,11 %

 8.1.11  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 59,63 76,82 384,10 0,05 %

 8.1.12  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4 63,05 81,22 324,88 0,04 %

 8.1.13  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 0 68,49 88,23 0,00 0,00 %

 8.1.14  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0 120,46 155,18 0,00 0,00 %

 8.1.15  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 8,63 11,12 278,00 0,03 %

 8.1.16  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 11,16 14,38 215,70 0,03 %
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 8.1.17  95751 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 10 48,16 62,04 620,40 0,08 %

 8.1.18  95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 147,65 42,39 54,61 8.063,17 0,98 %

 8.1.19  060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 15 780,34 1.005,23 15.078,45 1,84 %

 8.1.20  97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 326,38 420,44 1.681,76 0,20 %

 8.1.21  38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 128,5 85,23 109,79 14.108,02 1,72 %

 8.1.22  38.23.020 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm UN 35 17,19 22,14 774,90 0,09 %

 8.2 SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA 19.079,81 2,32 %

 8.2.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 139,15 179,25 1.434,00 0,17 %

 8.2.2  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 22,20 28,60 343,20 0,04 %

 8.2.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 48 55,00 70,85 3.400,80 0,41 %

 8.2.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 125 71,02 91,49 11.436,25 1,39 %

 8.2.5  38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 24 24,01 30,93 742,32 0,09 %

 8.2.6  42.05.250 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação m 16 33,90 43,67 698,72 0,09 %

 8.2.7  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 8 46,22 59,54 476,32 0,06 %

 8.2.8  42.05.310 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 

mm

un 8 31,94 41,15 329,20 0,04 %

 8.2.9  42.05.390 CPOS Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² un 60 2,83 3,65 219,00 0,03 %

 9 REVESTIMENTOS 4.910,26 0,60 %

 9.1 PILARES E FECHAMENTO 4.910,26 0,60 %

 9.1.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 97,6 5,36 6,90 673,44 0,08 %

 9.1.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 97,6 33,70 43,41 4.236,82 0,52 %

 10 PISOS 66.538,35 8,10 %

 10.1 PISO DA QUADRA 66.538,35 8,10 %

 10.1.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 30 9,25 11,92 357,60 0,04 %

 10.1.2  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 10 122,08 157,26 1.572,60 0,19 %

 10.1.3  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 200 5,93 7,64 1.528,00 0,19 %
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 10.1.4  10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de aço kg 288 12,71 16,37 4.714,56 0,57 %

 10.1.5  11.01.320 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 20 418,04 538,52 10.770,40 1,31 %

 10.1.6  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 20 61,26 78,92 1.578,40 0,19 %

 10.1.7  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 465 16,39 21,11 9.816,15 1,20 %

 10.1.8  11.16.220 CPOS Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 550 14,07 18,12 9.966,00 1,21 %

 10.1.9  33.01.050 CPOS Estucamento e lixamento de concreto m² 550 28,66 36,92 20.306,00 2,47 %

 

10.1.10 

 03.09.060 CPOS Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio M 388 4,67 6,02 2.335,76 0,28 %

 

10.1.11 

 32.07.090 CPOS Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno

M 388 7,19 9,26 3.592,88 0,44 %

 11 PINTURA 54.940,06 6,69 %

 11.1 PILARES E FECHAMENTO 1.105,91 0,13 %

 11.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 61,1 14,05 18,10 1.105,91 0,13 %

 11.2 PISO 20.536,55 2,50 %

 11.2.1  33.06.020 CPOS Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 800 18,59 23,95 19.160,00 2,33 %

 11.2.2  33.09.021 CPOS Tinta acrílica para faixas demarcatórias m 345 3,10 3,99 1.376,55 0,17 %

 11.3 ESTRUTURA METÁLICA 33.297,60 4,06 %

 11.3.1  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 560 46,16 59,46 33.297,60 4,06 %

 12 MOBILIÁRIOS 18.168,01 2,21 %

 12.1 EQUIPAMENTOS DA QUADRA 18.168,01 2,21 %

 12.1.1  35.01.160 CPOS Tabela completa com suporte e rede para basquete un 2 3.539,25 4.559,26 9.118,52 1,11 %

 12.1.2  35.01.170 CPOS Poste oficial completo com rede para voleibol cj 2 1.278,60 1.647,09 3.294,18 0,40 %

 12.1.3  35.01.150 CPOS Trave oficial completa com rede para futebol de salão cj 2 1.333,86 1.718,28 3.436,56 0,42 %

 12.1.4  200056 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M M 5 360,00 463,75 2.318,75 0,28 %

 13 BEBEDOURO 903,24 0,11 %

 13.1  12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 1,5 42,04 54,16 81,24 0,01 %

 13.2  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,07 43,60 56,17 3,93 0,00 %

 13.3  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,35 5,98 7,70 2,70 0,00 %

 13.4  14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 1 86,25 111,11 111,11 0,01 %

 13.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,78 12,65 16,30 12,71 0,00 %

 13.6  11.05.040 CPOS Argamassa graute m³ 0,07 334,08 430,36 30,13 0,00 %

 13.7  18.12.020 CPOS Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, 

assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 1,98 179,99 231,86 459,08 0,06 %

 13.8  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,02 13,56 17,47 0,35 0,00 %

 13.9  17.02.060 CPOS Chapisco fino peneirado m² 1,78 6,96 8,97 15,97 0,00 %

 13.10  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 1,78 16,52 21,28 37,88 0,00 %

 13.11  44.03.380 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´

UN 1 40,43 52,08 52,08 0,01 %

 13.12  17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 0,01 670,66 863,94 8,64 0,00 %
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 13.13  49.06.170 CPOS Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,06 1.131,01 1.456,97 87,42 0,01 %

 14 RAMPA 2.559,29 0,31 %

 14.1  14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 7,2 86,25 111,11 799,99 0,10 %

 14.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2,77 12,65 16,30 45,15 0,01 %

 14.3  11.05.040 CPOS Argamassa graute m³ 0,2 334,08 430,36 86,07 0,01 %

 14.4  17.02.060 CPOS Chapisco fino peneirado m² 7,2 6,96 8,97 64,58 0,01 %

 14.5  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 7,2 16,52 21,28 153,22 0,02 %

 14.6  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 5,7 44,89 57,83 329,63 0,04 %

 14.7  17.05.020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 1,1 670,66 863,94 950,33 0,12 %

 14.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,2 14,05 18,10 130,32 0,02 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 742,40 0,09 %

 15.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 160 3,60 4,64 742,40 0,09 %

_______________________________________________________________

Alexandre R. Gaino

Eng. Civil

5060435411

Total Geral 821.030,66
BANCOS
SINAPI - 11/2021 - São Paulo
SIURB - 06/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 06/2021 - São 
Paulo
CPOS - 09/2021 - São Paulo
FDE - 02/2021 - São Paulo

 Orçamento Sintético 7 de 7


