
 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Obra : INSTALAÇÃO DE  RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO

Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP  

Data Base : Julho / 2021

Arquivo:  052 - O - 1604 - 20 - 001_4

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.447,45 5,78%

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,88 612,60 800,42 2.305,21 2,07%

 1.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4 792,56 1.035,56 4.142,24 3,71%

 2 REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 4.374,02 3,92%

 2.1 REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE 3.325,17 2,98%

 2.1.1  CAESB - 

8001508040078 

Próprio REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO "TIPO TAÇA COM COLUNA 

CHEIA" CAPACIDADE 20.000 LITROS (PESO APROXIMADO DE 1,3 

TONELADAS)

UN 1 585,63 765,18 765,18 0,69%

 2.1.2  85419 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM 

CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"

M 16 4,99 6,52 104,32 0,09%

 2.1.3  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 7 181,07 236,59 1.656,13 1,48%

 2.1.4  53797 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 7 87,42 114,22 799,54 0,72%

 2.2 DEMOLIÇÕES E BOTA FORA 1.048,85 0,94%

 2.2.1  03.01.040 CPOS Demolição manual de concreto armado m³ 2,13 290,66 379,78 808,93 0,72%

 2.2.2  05.07.040 CPOS Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 2,13 86,21 112,64 239,92 0,21%

 3 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO 15.857,62 14,21%

 3.1 INFRAESTRUTURA 14.769,67 13,23%

 3.1.1  12.05.010 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

estaca escavada

tx 1 1.588,17 2.075,10 2.075,10 1,86%

 3.1.2  12.05.030 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t m 50 57,30 74,87 3.743,50 3,35%

 3.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 5,84 77,65 101,46 592,53 0,53%

 3.1.4  94103 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,34 214,07 279,70 95,10 0,09%

 3.1.5  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

m² 6,24 181,25 236,82 1.477,76 1,32%

 3.1.6  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 256,5 11,38 14,87 3.814,16 3,42%

 3.1.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 4,06 364,65 476,45 1.934,39 1,73%

 3.1.8  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 4,16 40,06 52,34 217,73 0,20%

 3.1.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

m² 4,16 35,24 46,04 191,53 0,17%

 

3.1.1

0 

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,79 47,08 61,51 171,61 0,15%

 

3.1.1

1 

 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 6,75 6,33 8,27 55,82 0,05%

 

3.1.1

2 

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 148,31 2,07 2,70 400,44 0,36%

 3.2 SUPERESTRUTURA 1.087,95 0,97%

 3.2.1  11.18.190 CPOS Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 m³ 0,06 282,53 369,15 22,15 0,02%

 3.2.2  90278 SINAPI GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

m³ 0,06 329,10 430,00 25,80 0,02%

 3.2.3  03.02.010 FDE INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE 

VIGAS E PILARES

KG 20 39,80 52,00 1.040,00 0,93%

 4 RESERVATORIO EM PRFV 79.393,12 71,14%

 4.1 EXTRAVASOR, LIMPEZA E LIGAÇÃO PARA CONSUMO 14.663,97 13,14%

 4.1.1  46.07.030 CPOS Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões m 10 121,00 158,10 1.581,00 1,42%

 4.1.2  46.07.070 CPOS Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 5 256,38 334,99 1.674,95 1,50%

 4.1.3  46.07.090 CPOS Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões m 10 402,35 525,71 5.257,10 4,71%

 4.1.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 7,5 71,41 93,30 699,75 0,63%

 4.1.5  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 72,80 95,12 95,12 0,09%
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 4.1.6  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 238,98 312,25 312,25 0,28%

 4.1.7  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3 271,63 354,91 1.064,73 0,95%

 4.1.8  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 68,24 44,63 58,31 3.979,07 3,57%

 4.2 RESERVATÓRIO 64.376,35 57,68%

 4.2.1  G0075 Próprio RESERVATORIO VERTICAL EM PRFV DIAM 150 CAPACIDADE  12.945 M3 UNID 1 49.270,13 64.376,35 64.376,35 57,68%

 4.3 BY PASS 352,80 0,32%

 4.3.1  04.30.060 CPOS Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 4 5,81 7,59 30,36 0,03%

 4.3.2  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 5 24,92 32,56 162,80 0,15%

 4.3.3  47.01.020 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ un 2 61,09 79,82 159,64 0,14%

 5 SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS 2.808,16 2,52%

 5.1  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 3,5 24,84 32,46 113,61 0,10%

 5.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 12 49,48 64,65 775,80 0,70%

 5.3  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 13 31,71 41,43 538,59 0,48%

 5.4  090569 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM 

FUNDO, 30X30CM

UN 1 110,76 144,72 144,72 0,13%

 5.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 78,18 102,15 408,60 0,37%

 5.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 1 133,28 174,14 174,14 0,16%

 5.7  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 202,69 264,83 264,83 0,24%

 5.8  39.14.050 CPOS Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan m 13 8,78 11,47 149,11 0,13%

 5.9  09.86.020 FDE SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 

MM2

UN 4 45,68 59,69 238,76 0,21%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.725,40 2,44%

6.1 RECOMPOSIÇÃO DO PISO 2.565,92 2,30%

6.1.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1 99,74 130,32 130,32 0,12%

6.1.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 19,85 93,91 122,70 2.435,60 2,18%

6.2 LIMPEZA DA OBRA 159,48 0,14%

6.2.1  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 12 10,17 13,29 159,48 0,14%

111.605,77 100,00%

BDI = 30,66%

BANCOS

SINAPI - 06/2021 - SÃO PAULO

SIURB - 01/2021 - SÃO PAULO

CDHU - 07/2021 - SÃO PAULO

FDE - 04/2021 - SÃO PAULO
__________________________________________________

Alexandre R. Gaino

Eng. Civil

5060435411

Total Geral
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