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| 1- PRELIMINAR: |

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observadas para os servios de “INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO PARA AGUA DE
CONSUMO E RESERVA DE INCENDIO”, na EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SAO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA,
SANTA GERTRUDES / SP.

Todos os servicos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas usualmente
adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em vigor.

A execucgdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e concepgao
arquiteténica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer
servico que nao obedeca as condigdes do projeto.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalacdo e manutencéo da integridade da placa da obra
com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE - até a entrega definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as obras, como andaimes,
maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execucdo dos servigos nos prazos
previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servicos 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demoligdo exigida, correndo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes das referidas demoli¢des e resservigos. Ndo sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer
material estranho as obras.

O empreiteiro devera proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no
interior da mesma como no canteiro de servigo.

Deveréo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A méo-de-obra devera ser competente e capaz de proporcionar servicos de boa técnica bem feitos e de
acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos funcionarios que
permanecerdo da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO nZo exime o empreiteiro de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados. Fica estipulado que a CONTRATADA tera
que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZACAQ da obra diariamente.

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS:

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE IDENTIFICAGCAO PARA OBRA

A placa da obra serd em chapa de ago galvanizado, devidamente atirantada ao solo e estrutura metalica que
suporte cargas eventuais ao vento. As descrigdes e dizeres serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Canteiro de obras: a locagdo do canteiro de obras sera feita de modo a facilitar 0 acesso com a obra
propriamente dita e n&o interferir com as atividades do local. Serd dotado de todas as instalagces que se fizerem
necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos. Serdo providenciadas as ligagdes provisorias necessarias ao
canteiro de obras, principalmente quanto a 4gua, esgoto e energia elétrica.

O CONTRATADO providenciara um local para a guarda de equipamentos e pequenas ferramentas. Este também
devera conter um banheiro limpo e usual aos funcionarios da obra. A construgéo podera ser com chapas compensadas
resinadas constituidas de sarrafos e pé direitos necessarios para sua sustentagdo. A cobertura devera ser em telha de
fibrocimento ou similar. O piso devera ser em argamassa de cimento/areia trago 1:6, sendo que 0 mesmo sera demolido
ao final da obra. E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeicio dentro do alojamento. Ele deve
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ser mantido em permanente estado de conservagao, higiene e limpeza. E obrigatério, no alojamento, o fornecimento de
agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar
que garanta as mesmas condi¢Bes), na proporgao de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fracdo. E vedada a
permanéncia de pessoas com moléstia infecto - contagiosa nos alojamentos.

2 - REMOCOES E DEMOLIGOES

2.1- REMOGAO RESERVATORIO EXISTENTE

Devera ser removido do local reservatério metalico apoiado existente com auxilio de guindautos hidraulicos. Se
este estiver locado de forma que apresente risco aos ocupantes da escolas, esta devera ser desocupada na data da
remog&o, garantindo assim a integridade de todos os ocupantes.

Também devera ser observado se a remogao ird pdr em risco as residéncias lindeiras. Caso isso ocorra, elas
deveréo ser desocupadas temporariamente, garantindo também a integridade dos moradores.

O local da remoc&o devera ser seu perimetro isolado, bem como, se necessario, 0 acesso a rua por pedestres
e automdveis. Esta deverd ser interditada temporariamente por agente de transito local.

Assim que removido, o reservatério devera ser transportado e acomodado em local determinado pela
administragdo publica.

O item remunera a retirada do reservatério, carga até o caminh&o e transporte ate canteiro de obra da referida
Prefeitura, ndo mais que 8 km do local. O reservatério devera ser entregue integro e sem nenhum tipo de dano. Toda
mobilizagdo e desmobilizacdo dos equipamentos estdo inclusos nesses custos e caso necessario ficara por conta do
contratado taxas excedentes.

O item também remunera a colocacdo do novo reservatério, no mesmo horario da retirada do danificado antigo

2.2 - DEMOLIGOES E BOTA FORA

2.2.1 - DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, item 18.5, aprovada pela Portaria n°4, de 04.jul.1995, do Ministério do Trabalho, Secretaria de
Seguranga e Saude no Trabalho — SSST/MTb — e publicada no D.O.U. de 07.jul.1995.

Sob o aspecto técnico, as demolicdes séo regulamentadas pelos seguintes documentos:

NBR 5682/1977: Contratagéo, Execugao e Supervisdo de Demoligdes (NB-598/1977);

Manual Técnico de Seguranga do Trabalho, Edificagbes Prediais, publicagédo do Sindicato da Industria da
Construgao Civil no Municipio do Rio de Janeiro, do SENAI e da CBIC, autoria de Edison da Silva Rousselet e Cesar
Falcao.

Desses documentos cumpre destacar:

ltem 18.5.1, da NR-18:

"Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, inflaméaveis liquido e
gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizagbes de esgoto e de escoamento de dgua devem ser desligadas,
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacfes em vigor."

ltem 18.5.2, da NR-18:

"As construcbes vizinhas a obra de demolicdo devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros."

ltem 18.5.3, da NR-18:

"Toda a demolicéo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado."

ltem 18.5.4, da NR-18:

"Antes de iniciada a demoligdo devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis."

ltem 18.5.5, da NR-18:
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"Antes de iniciada a demolicdo de um pavimento devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso,
salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a permanéncia de pessoas nos pavimentos
que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de demolig&o."

ltem 18.5.12, da NR-18:

"Os materiais das edifica¢des, durante a demolicao e remogao, devem ser previamente umedecidos."

ltem 18.5.13, da NR-18:

"As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for metalica ou de concreto
armado."

ltem 4, da NBR 5682/1977: Especifica os tipos de demoligdo que devem ser usados nos diversos casos.

ltem 7.1.2, da NBR 5682/1977:

“A demoligdo deve se processar, sempre que possivel, na ordem inversa da construcéo, respeitando-se as
caracteristicas da construgao a demolir."

ltem 7.1.11, da NBR 5682/1977:

“Quando se pretender demolir apenas parte de uma construgdo, deve-se verificar a estabilidade da parte
remanescente."

Capitulo 1, subtitulo 1, do "Manual Técnico de Seguranga Trabalho em Edificagdes Prediais":

“‘No caso de estrutura em estado critico, com danos causados por incéndio, recalque de fundagdes, abalo
sismico, etc., deve ser feita pericia estrutural antes do inicio da demoli¢&o."

Capitulo 1, subtitulos 2, 3,4 e 5:

Abordam as disposi¢des para as demolicbes manuais, por martelo pneumatico, mecénica com empurrador
("buldozer" ou pa mecanica) e por tragao.

Demoli¢des porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Incluem-se, nas demoligdes aludidas no item anterior, as fundagdes e os muros divisdrios remanescentes e a
retirada de linhas de abastecimento - energia elétrica, agua, gas, esgoto, efc. - respeitadas as normas e determinagdes
das empresas concessionarias e das reparticdes publicas.

Remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢des serdo executados pelo
CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolicdes e que possam ser reaproveitados serdo transportados pelo
CONSTRUTOR, desde que ndo haja outras instrucBes a respeito, para depdsitos indicados pelo PROPRIETARIO. A
distancia méxima de transportes desses materiais é de 10 (dez) km do local da obra.

O eventual aproveitamento de construgdes e instalagdes existente para funcionamento, a guisa de Instalacdes
Provisérias do canteiro de obras, ficara a critério da FISCALIZACAO, desde que respeitadas as especificacdes
estabelecidas em cada caso e verificado ditas construgdes e instalagdes nio interferem com o plano de construgéo,
principalmente com relagéo a locagao.

A remogéo vertical, de entulho e detritos resultantes de demoligdes e de outras origens, sera efetuada, de
preferéncia, por gargulas (condutores verticais).

2.2.2 - REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remocao e transporte da cacamba até unidade de destinagéo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remog&o do entulho, residuos provenientes da construcéo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagao:

Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
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b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogcao da mesma quando cheia, e a
reposigao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagao final, independente da distancia
do local de despejo;

c) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protec&o das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacao dos materiais na cagamba;

e) A m&o de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o
"Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informacgdes sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a
sua correta destinagéo;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos regulamentadores das
atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

3 - BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATORIO APOIADO

3.1 - INFRAESTRUTURA

3.1.1- TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA
ESCAVADA

O item remunera a mobiliza¢éo de equipamento para a perfuracéo de estaca até o local da obra

3.1.2 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30 T

Elemento de fundacado profunda, executado mecanicamente incluindo furagao e concreto.

Concreto usinado fck maior ou igual @ 20MPa, abatimento 9 + 1 e consumo minimo de cimento de 300kg/m3.

Armacao integral.

Ideal para locais onde se atinja solo firme até 6m de profundidade. Com aplicagéo reduzida as pequenas cargas
pelas limitagbes que o processo envolve.

Para locais de dificil acesso de equipamentos e junto aos muros vizinhos ou construgdes existentes.

N&o deve ser utilizada abaixo do nivel dagua (N.A.), principalmente em solos arenosos.

A execugéo da fundacdo deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural especifico da Obra e
atendendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavacéo:

Iniciar os servigos apés a verificagdo da locagao das brocas pela FISCALIZACAO.

Apos a verificagdo da locagéo, centrar o trado no piquete e escavar até a profundidade especificada em projeto.

Concretagem:

Apbs atingir a profundidade especificada, apiloar o fundo da perfuragdo com pildo apropriado.

O concreto usinado sera langado através de funil até 5cm acima da cota de arrasamento de projeto, e colocar
a armagao.

No caso de brocas armadas, ap6s apiloamento do fundo, a armagéo é posicionada no furo antes do langamento
do concreto. A descida da armadura e concretagem devem ser feitas na mesma jornada de trabalho da escavagao da
broca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck =20MPa e deve ter consisténcia plastica ("slump” 9 + 1).

Os 5 cm concretados acima da cota de arrasamento serdo retirados por ocasido da execucdo do acabamento
da cabega da broca, deixando plana, horizontal e sempre 5 cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundagéo.

Qualquer modificag@o que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera ser feita com
autorizacao da FISCALIZACAO, com anuéncia do responsavel técnico pelo Projeto Estrutural.

Cabe & FISCALIZACAO a observagéo dos seguintes requisitos para o recebimento da obra:
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- comparar 0 volume tedrico previsto e o volume real utilizado na broca. Se o real for inferior ao tedrico ficam
constatados problemas na execugéo.

- solicitar escavacdo em torno de algumas brocas, abaixo da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o
nivel d'agua, para verificagédo da qualidade da concretagem.

- havendo duvidas quanto ao comportamento da broca, exigir o ensaio de integridade de estacas (PIT), e / ou
prova de carga estatica (NBR12131), ficando o custo por conta da CONTRATADA no caso de comprovagdo de
comportamento néo satisfatorio.

Cabe & FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA apds o término do estaqueamento, o levantamento do "como
executado".

3.1.3 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Devera ser executada a escavagdo manual de valas com ferramental apropriado para o bom desempenho dos
trabalhos.

Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de trabalho
que evitem ocorréncias de qualquer perturbagdo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais como:

Escoamento ou ruptura do terreno das fundagoes;

Descompresséo do terreno da fundagéo;

Descompresséo do terreno pela dgua.

3.1.4 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE
BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Devera ser executado lastro de brita em toda a extenséo do fundo da vala com espessura de 5 cm.

3.1.5 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

Devera ser executada forma de madeira macica de tabuas de pinho nas vigas baldrame da fundag&o.

As pecgas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas ndo podem apresentar
defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferenga de
deformagéo entre a face e a contra face), nds (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuragéo por insetos ou
podridao além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes s&o: de primeira qualidade industrial, de segunda
qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a agao da agua.
Do pedido de fornecimento é necessario constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas
da peca; comprimento minimo ou exato de pecgas avulsas.

3.1.6 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA

Fornecimento, dobra e colocagao de ago de construgdo CA-50 em locais da obra especificados em projeto,
podendo abranger também telas de construgdo. O item remunera a perda do ago devido seus cortes, espagadores,
arames recozidos e ferramentas para o feitio dos trabalhos. A armadura devera respeitas os projetos estruturais
pertinentes.

3.1.7 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2, 1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Trata-se de concreto de cimento Portland, produzido para ser entregue na obra no estado plastico e de acordo
com as caracteristicas solicitadas, com relagdo ao seu emprego especifico e ao equipamento de transporte, langamento
e adensamento do concreto. O concreto dosado executado em central deve atender as defini¢des de projeto relativas: a
resisténcia caracteristica do concreto a compresséo aos 28 dias ou outras idades consideradas criticas; ao modulo de
elasticidade; a consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de cone; & dimens&o maxima caracteristica do agregado
graldo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo minimo de cimento; ao fator agua/cimento maximo; a

6
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presenca de aditivos. Para a formac&o de lotes de concreto para extrag@o de corpos de prova, tém de ser observadas
as disposicdes das normas técnicas vigentes.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua
resisténcia e estabilidade. A execucédo dos elementos estruturais de projeto adaptado sera atribuicdo da CONTRATADA
e ndo acarretara énus para 0 CONTRATANTE.

Havera, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando o titulo desta norma:
“Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado”.

TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagdo ou desagregacdo de seus
componentes, hem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagéo. Poderéo ser utilizados, na obra,
para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de
pneu, gericas, cagambas, pas mecanicas ou outros. Em hipotese nenhuma sera permitido o uso de carrinhos com roda
de ferro ou de borracha macica.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, adiante especificado.

INFORMACOES SOBRE A CONCRETAGEM

Competira & CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, & FISCALIZAGCAO e ao laboratorio
encarregado do controle tecnolégico, do dia e hora do inicio das operagdes de concretagem estrutural, do tempo previsto
para sua execucgdo e dos elementos a serem concretados. O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e o seu langamento ndo excedera a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores
de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério da
FISCALIZACAO.

3.1.8 - IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

Impermeabilizar lateral da base de concreto em contato com o solo.

Em condicdes especiais, onde néo seja aconselhavel o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado
outro mais adequado ao caso, com autorizagao prévia da FISCALIZACAO.

Visto que os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam
executados por profissionais habilitados.

Durante a execugéo dos servicos de impermeabilizacdo, deve ser proibido o trénsito na area, bem como a
passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagdes devem ser armazenados em locais protegidos, secos e
fechados.

Devera ser aplicada na totalidade das faces das vigas baldrame argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
com adi¢do de 2kg de aditivo hidrofugante para cada 50kg de cimento. Nunca queimar nem mesmo alisar a superficie
com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro a fim de que a superficie fique dspera para uma boa fixag¢éo da tinta
betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nivel do solo, terdo de ser assentados com argamassa
impermeavel.

3.1.9 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

Impermeabilizar € impedir a passagem da agua para dentro das edificagdes ou de dentro dos locais construidos
para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilizagdo que variam de acordo com o tipo e
finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitagao a que estéo sujeitas estas estruturas.

Em condicdes especiais, onde néo seja aconselhavel o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado
outro mais adequado ao caso, com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO.

Visto que os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam
executados por profissionais habilitados.
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Durante a execugao dos servigos de impermeabilizagdo, deve ser proibido o transito na &rea, bem como a
passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagdes devem ser armazenados em locais protegidos, secos e
fechados.

3.1.10- REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Devera ser executado o aterro manual de solo compactado em camadas de no méaximo 30cm utilizando
equipamento tipo placa vibratoria para a obtengéo do nivel desejado.

3.1.11 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T
E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG

Remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes serdo executados pelo
CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local. Todo o material proveniente da limpeza do
terreno também devera ser retirado. Fica por conta do Contratado o despejo do entulho em local credenciando para
recebimento de residuos de construgao civil.

3.1.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Todo o transporte de entulho devera ser feito em cagambas estacionarios e ou em caminhdes lonados. O
entulho gerado seréa de total responsabilidade do Contratado, principalmente despejo em local credenciado.

3.2 - SUPERESTRUTURA

3.2.1 - ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO P-1

Devem ser obedecidos todos os itens referentes & dosagem, preparo transporte, langamento, adensamento,
cura e reparos descritos nas normas da ABNT. Devera ser usado no preenchimento dos nichos de chumbadores do
reservatorio

O item remunera o fornecimento de betoneira, argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia
tipo uma argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos
especiais convenientemente dosados. E fornecido pronto para o uso, bastando a adicdo de agua na proporgdo
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada
Dados Técnicos
Composicao basica Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Temperatura Ambiente Min. 10°C / Max. 30°C
Temperatura do Substrato Min. 10°C / Max. 30°C
Espessura de aplicagéo Min. 10mm / Max. 50mm (por camada, sem pedrisco)

Resisténcia a Compressao 28 dias 50 Mpa

3.2.2 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:0, 04: 2,0: 2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

Devem ser obedecidos todos os itens referentes & dosagem, preparo transporte, langamento, adensamento,
cura e reparos descritos nas normas da ABNT. Devera ser usado no preenchimento dos nichos de chumbadores do
reservatorio

O item remunera o fornecimento de betoneira, argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia
tipo uma argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos
especiais convenientemente dosados. E fornecido pronto para o uso, bastando a adicdo de agua na proporgdo
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada
Dados Técnicos
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Composicao basica Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Temperatura Ambiente Min. 10°C / Max. 30°C

Temperatura do Substrato Min. 10°C / Max. 30°C

Espessura de aplicagao Min. 10mm / Max. 50mm (por camada, sem pedrisco)
Resisténcia a Compressao 28 dias 50 Mpa

3.2.3 - INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGO A-36 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGAS E PILARES
Devera ser fornecidos inserts metalicos para fixagdo do reservatério conforme especificacdes indicadas em
projeto. Faz se necessario ver juntamente com o fabricante

4 - RESERVATORIO EM PRFV

Devera ser executado, fornecido e instalado um reservatorio reforcado com fibra de vidro, cilindrico vertical do
tipo tubular, especifico para agua potavel que sera destinado para o consumo humano, com capacidade de
armazenamento, com altura e didmetro conforme apresentado em projeto

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Na auséncia destas poderdo ser utilizadas normas internacionais
consagradas pelo uso.

QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas usualmente na
engenharia, em consonancia com os critérios de aceitagéo e rejeigao prescritos nas normas técnicas em vigor.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagdo, ndo sendo aceito aquele cuja
qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de duvida a fiscaliza¢do podera exigir ensaios ou demais comprovagdes
necessarias a seu inteiro critério e os custos as expensas da contratada.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo material e equipamento necessario para a execucao dos trabalhos, bem como a vigilancia do canteiro
como um todo, sera de responsabilidade da contratada.

Os materiais serdo armazenados sob a responsabilidade da contratada, bem como o transporte dos mesmos
até o local da obra.

A contratada devera recolher ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade
técnica pela execucdo do reservatorio. A ART recolhida devera ter copias encaminhadas a Divisdo de Compras,
Licitagdes e Almoxarifado para arquivamento junto ao processo administrativo de licitagdo da obra.

ACESSORIOS:
e escada interna fixa;
escada externa para acesso ao topo, prevendo guarda-corpo e descanso, de acordo com a norma;
guarda corpo na escada externa (cor: padrdo ABNT NBR 7195 - amarelo seguranga);
guarda corpo de prote¢do no teto com 1,00m de altura (cor: padrdo ABNT — NBR 7195 - amarelo
seguranga);
fixador de luz de sinalizagao no teto, emergéncia;
fixador de para-raios no teto;
escotilha de inspegao no topo;
escotilha de inspecao junto ao solo;
bocais de entrada, saida e descarga de acordo com especificagdes técnicas do projeto, bem como
extravasor, entrada do tubo de recalque, etc
¢ |ogotipo devera ser pintado no padréo da prefeitura de Santa Gertrudes



Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes
Estado de Sdo Paulo

Rua 01-A, n.° 332 - Centro - Fone/Fax (19) 3545-1511 — CEP 13510-0000
Secretaria de Obras e Servicos

ESTRUTURA:

Reservatorio feito com a 1° camada composta por 1 camada de veu, impregnados com renisa polister.
Esta camada é fabricada no processo hand lay up — laminagao manual - e é constituida de 90 % de resina e 10% de veu
de superficie.

A 2° camada é composta de 2 mantas de fibra de vidro, impregnado com resina Poliester. Esta camada é
fabricada pelo processo hand lay up ( manual) e constituido de 75 % de resina e 25 % de fibra de vidro, com camadas
de manta de fibra de vidro

A 3° camada é composta por fios em fibra de vidro Roving, impregnados com resina poliester. Esta camada é
fabrica pelo processo de filament winding - fios paralelos e cruzados- Roving. Angulo de enleamento paralelo 89° e
cruzado 70°

Catalizagao Cobalto. Acabamento em pintura Branca com inibidor de Raios UV

Sera realizado o igamento do reservatorio pela contratada obedecendo-se todas as normas de seguranca do
trabalho.

Pressao de operagao — atmosferica

Temperatura de operagao - ambiente

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:
«+ ASTM D 4097 - Standard Specification for Contact-Molded Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-
Resistant Tanks.

«+ ASTM D 3299 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro.
++ NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro.
++ NBR 6123 - Esforgos devido a carga de vento.

++ ANSI B 16.5 — Furagao dos bocais (150 PSI).

% ASTM D 2583 - Teste de dureza Barcol.

++ ASTM D 3567 — Inspecdo Dimensional.

+« ASME RTP-1 - Resisténcia a Corros&o.

TESTES REALIZADOS NOS TANQUES:

+» Dureza Barcol.

« Acetona.

+» Dimensional.

+ Inspecao Visual.

+» Os tanques deverdo acompanhados de Databook com os relatérios e resultados dos testes realizados.

NOTA
Por conta do cliente: transporte dos materiais, retoques de pintura no reservatorio, estadia de funcionarios.

GARANTIA
A proponente devera apresentar certificado de garantia quando do término da obra, contra defeitos de fabricagéo
elou projeto pelos seguintes prazos:
o Revestimento (pintura) interno e externo: 36 (trinta e seis) meses.
o Estrutura responsabilidade civil: 60 (sessenta) meses.

OBSERVAGCAO
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Em se verificando qualquer sinal de deterioragdo das soldas e ou dos revestimentos ou quebra de resisténcia
fisica durante o periodo de garantia, o fabricante estara obrigado a assumir os custos de restauracdo. Caso os danos
sejam irreparaveis, o fabricante estara obrigado a substituir o tanque danificado por outro, inteiramente novo, sem
qualquer énus para 0 CONTRATANTE e com uma garantia idéntica a anterior.

O transporte e o descarregamento do reservatdrio até o local da obra, ficam a cargo do fornecedor.

BY PASS

Pela necessidade de manter o sistema de abastecimento ativo, devera ser previsto a instalagdo de By Pass
antes da remogao do reservatdrio existente, evitando assim a interrup¢do do abastecimento de &gua para o prédio
publico.

5- SPDA - PROTECAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS

5.1 - INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a edificagao contra descargas elétricas atmosféricas.

A localizagéo do sistema de protegao contra descargas atmosféricas deve obedecer o projeto executivo de
elétrica.

O sistema de captagéo deve estar sempre acima do ponto mais alto da edificagdo, bem como de qualquer
instalagdo complementar, como luz de obstaculos, antenas de radio ou TV.

O sistema de condugdo das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre afastado da edificagdo (no
minimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da edificagéo através de tubulaco isolante.

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilizagdo ou passagem dos ocupantes
da edificagéo, e de preferéncia em terreno natural e sem pavimentagdo, bem como afastado no minimo 0,50m de
qualquer estrutura (fundagdes).

Apos a instalagdo, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR- 5419 - Protegéo de
Edificagbes contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa aquilatar sua eficiéncia.

6 - SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:
e  Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

o Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
A lavagem de granitos sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos.
As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo polidos em definitivo.
As superficies de madeira serao, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.
Havera particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e
salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a perfeita execugdo dessa
limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

e Manter limpeza permanente da obra, com cagamba estacionaria.

A Obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagao e limpeza. Deverdo apresentar perfeito

funcionamento, todas as instalagdes elétricas, etc. Todo o entulho devera ser removido do terreno. Deverdo ser lavados,
convenientemente, todos o0s pisos, devendo ser removido qualquer vestigio de tintas, manchas e argamassa.
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6.2 - RECOMPOSIGAO DO PISO

6.2.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

Devera ser executado lastro de brita em toda a extensao do fundo da vala com espessura de 5 cm.

6.2.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
Devera ser executado a recomposi¢éo do piso do patio, em concreto usinado, espessura se 8 cm, com tela de
aco ca-60, Q-196, fio 5,00mm, malha 10x10cm.
Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na superficie.
Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m,
conforme utilizagao ou previsto em projeto.
As juntas podem ser secas ou de dilatagdo, conforme especificado.
Atendidas as condicdes de fornecimento e execucdo, a FISCALIZACAO podera rejeitar o servigo se ocorrerem
desnivelamentos maiores que Smm (somente em pontos localizados).

Il - AS BUILT

Caso tenha mudado alguma locacao de tubulagde sanitarias ou interferéncias significantes apresentar croqui
em escala adequada para a FISCALIZACAO no final da obra.

IV - NORMAS GERAIS \

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificagdes de terceiros, serdo
apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessario) @8 CONTRATANTE, para
aprovacao prévia. Os servigos contratados serdo rigorosamente executado de acordo com os projetos apresentados e
normas da ABNT, com preferéncia destas Ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construcédo seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Toda
mé&o-de-obra a empregar sera fornecida pela CONTRATADA, especializada sempre que necessario, sempre de primeira
qualidade, objetivando acabamento esmerado dos servigos.

- Protegdo de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser totalmente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A CONTRATADA seréa responséavel por
esta protegéo e pela conservagédo dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servigos
eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a proprietaria.

- Prote¢éo da obra: A CONTRATADA tomara as precaugdes necessarias para a segurancga do pessoal da obra,
observando as recomendacgdes de seguranca do trabalho aplicavel por Leis Federal, Estadual e Municipal e cddigos
sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar
servicos relacionados com a obra.

Sem necessidade de licenga especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providéncias que julgar
convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga do pessoal e da obra.

A CONTRATADA é a unica responsavel pelos servigos e obras a serem executados, ficando a proprietaria
CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros
decorrentes da execug&o das obras e servigos aqui discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer
as obrigacOes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislagdo em
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vigor. A CONTRATADA sera responsavel por si e seus sub empreiteiros, pelos pagamentos dos encargos sobre méo-
de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o periodo de construgdo venham a vigorar.

A pedido da proprietéria deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificacbes nos projetos e especificagbes sO serdo admitidas quando aprovadas pela
CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra), inclusive contrato, devendo a
CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudangas do orgamento ou prazo de execugéo decorrentes
dessas modificagdes.

Para a perfeita higiene e seguranca do trabalho a obra devera dispor de agua potavel para fornecimento aos
empregados e possuir instalagdes sanitarias adequadas. As areas de trabalho e vias de circulagao deverao ser mantidas
limpas e desimpedidas. Cabera ao empregador fornecer os seguintes elementos de protegao individual de uso obrigatério
pelos empregados:

— Cinto de seguranga nos locais de perigo e de queda;

— Capacete de seguranga;

— Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e 6culos de
seguranca para solda oxiacetilénica;

— Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de ago e outros materiais abrasivos
ou cortantes;

— Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;

— Botas impermeaveis para langamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Teste de funcionamento: Serdo procedidos testes para verificacdo de todos os aparelhos e equipamentos do
prédio, das diversas instalagdes, aparelhos sanitarios, controles, instalagdes mecanicas e de todos os circuitos elétricos,
de iluminag&o e de forga.

Qualidade: Todos os materiais dever&o ser submetidos & aprovagéo da FISCALIZACAO quanto & qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servicos contratados, a FISCALIZACAO solicitard da CONTRATADA o
encaminhamento de correspondéncia ao Departamento de Obras do contratante, comunicando o término dos servigos
e solicitando o recebimento da obra. Apos o recebimento do comunicado do término dos servicos a CONTRATANTE,
através do Departamento competente e juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, faréo visita e vistoria da
obra. Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observagdes feitas e eventuais corregdes a serem
realizadas com prazo para sua execucdo. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a proprietéria através
do departamento competente lavrara o “Termo de Recebimento”, provisério, € 90 dias ap6s o provisério € que se dara o
definitivo, conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria CONTRATANTE.

junho de 2021.

ALEXANDRE ROGERIO GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411
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