OBJETO: MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INSTALAGAO DE RESERVATORIO EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO PARA AGUA DE
CONSUMO E RESERVA DE INCENDIO

LOCAL: EMEF JOAO RUFFINO, RUA CORDEIROPOLIS N.175, JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP
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| - PRELIMINAR:

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observadas para os servigos de “INSTALACAO DE RESERVATORIO EM PLASTICO REFORGADO
COM FIBRA DE VIDRO PARA AGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCENDIO” na EMEF JOAO RUFFINO, RUA
CORDEIROPOLIS N.175, JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP.

Todos os servicos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas usualmente
adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em vigor.

A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e concepgao
arquiteténica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer
servico que nao obedeca as condigdes do projeto.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalacdo e manutencdo da integridade da placa da obra
com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE - até a entrega definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelnado com méaquinas e ferramentas necessarias as obras, como andaimes,
maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execucdo dos servigos nos prazos
previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demoligdo exigida, correndo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes das referidas demoligdes e resservigos. Ndo sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer
material estranho as obras.

O empreiteiro devera proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no
interior da mesma como no canteiro de servico.

Deveréo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A méo-de-obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica bem feitos e de
acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos funcionarios que
permanecerdo da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAGAO nZo exime o empreiteiro de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados. Fica estipulado que a CONTRATADA terd
que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZACAQ da obra diariamente.

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS:

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO

A placa da obra serd em chapa de ago galvanizado, devidamente atirantada ao solo e estrutura metalica que
suporte cargas eventuais ao vento. As descri¢des e dizeres serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Canteiro de obras: a locagdo do canteiro de obras sera feita de modo a facilitar 0 acesso com a obra
propriamente dita e néo interferir com as atividades do local. Serd dotado de todas as instalages que se fizerem
necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos. Serdo providenciadas as ligagdes provisorias necessarias ao
canteiro de obras, principalmente quanto a agua, esgoto e energia elétrica.

O CONTRATADO providenciara um local para a guarda de equipamentos e pequenas ferramentas. Este também
devera conter um banheiro limpo e usual aos funcionarios da obra. A construgdo podera ser com chapas compensadas
resinadas constituidas de sarrafos e pé direitos necessarios para sua sustentagéo. A cobertura devera ser em telha de
fibrocimento ou similar. O piso devera ser em argamassa de cimento/areia trago 1:6, sendo que 0 mesmo sera demolido
ao final da obra. E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeicdo dentro do alojamento. Ele deve
ser mantido em permanente estado de conservagao, higiene e limpeza. E obrigatério, no alojamento, o fornecimento de
agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar
que garanta as mesmas condi¢des), na proporgdo de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fragdo. E vedada a
permanéncia de pessoas com moléstia infecto - contagiosa nos alojamentos.



2 - REMOGAO RESERVATORIO EXISTENTE

Devera ser removido do local reservatdrio metalico apoiado existente com auxilio de guindautos hidraulicos. Se
este estiver locado de forma que apresente risco aos ocupantes da escolas, esta devera ser desocupada na data da
remog&o, garantindo assim a integridade de todos os ocupantes.

Também devera ser observado se a remogao ird pér em risco as residéncias lindeiras. Caso isso ocorra, elas
deverdo ser desocupadas temporariamente, garantindo também a integridade dos moradores.

O local da remoc&o devera ser seu perimetro isolado, bem como, se necessario, 0 acesso a rua por pedestres
e automoveis. Esta deveré ser interditada temporariamente por agente de trénsito local.

Assim que removido, o reservatorio devera ser transportado e acomodado em local determinado pela
administragdo publica.

O item remunera a retirada do reservatério, carga até o caminh&o e transporte ate canteiro de obra da referida
Prefeitura, ndo mais que 8 km do local. O reservatério devera ser entregue integro e sem nenhum tipo de dano. Toda
mobilizagdo e desmobilizacdo dos equipamentos estdo inclusos nesses custos e caso necessario ficara por conta do
contratado taxas excedentes.

O item também remunera a colocagao do novo reservatorio, no mesmo horério da retirada do danificado antigo

3 - BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATORIO APOIADO

3.1 - INFRAESTRUTURA

3.1.1 - TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA
ESCAVADA

O item remunera a mobiliza¢do de equipamento para a perfuracdo de estaca até o local da obra

3.1.2 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30 T

Elemento de fundacao profunda, executado mecanicamente incluindo furagao e concreto.

Concreto usinado fck maior ou igual @ 20MPa, abatimento 9 + 1 e consumo minimo de cimento de 300kg/m3.

Armacao integral.

Ideal para locais onde se atinja solo firme até 6m de profundidade. Com aplicagao reduzida as pequenas cargas
pelas limitagbes que o processo envolve.

Para locais de dificil acesso de equipamentos e junto aos muros vizinhos ou construgdes existentes.

N&o deve ser utilizada abaixo do nivel d'agua (N.A.), principalmente em solos arenosos.

A execugéo da fundacdo deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural especifico da Obra e
atendendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavacéo:

Iniciar os servigos ap6s a verificagdo da locagao das brocas pela FISCALIZAGAO.

Apos a verificagdo da locagéo, centrar o trado no piquete e escavar até a profundidade especificada em projeto.

Concretagem:

Apbs atingir a profundidade especificada, apiloar o fundo da perfuragdo com pildo apropriado.

O concreto usinado sera langado através de funil até 5cm acima da cota de arrasamento de projeto, e colocar
a armagao.

No caso de brocas armadas, ap6s apiloamento do fundo, a armagao é posicionada no furo antes do langamento
do concreto. A descida da armadura e concretagem devem ser feitas na mesma jornada de trabalho da escavacéo da
broca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck =20MPa e deve ter consisténcia plastica ("slump” 9 + 1).

Os 5 cm concretados acima da cota de arrasamento serdo retirados por ocasido da execugdo do acabamento
da cabega da broca, deixando plana, horizontal e sempre 5 cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundagéo.

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera ser feita com
autorizacdo da FISCALIZACAO, com anuéncia do responsavel técnico pelo Projeto Estrutural.

Cabe & FISCALIZACAO a observagéo dos seguintes requisitos para o recebimento da obra:

- comparar o volume teorico previsto e o volume real utilizado na broca. Se o real for inferior ao teérico ficam
constatados problemas na execugéo.

- solicitar escavagdo em torno de algumas brocas, abaixo da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o
nivel d'agua, para verificagdo da qualidade da concretagem.



- havendo duvidas quanto ao comportamento da broca, exigir o ensaio de integridade de estacas (PIT), e / ou
prova de carga estatica (NBR12131), ficando o custo por conta da CONTRATADA no caso de comprovagdo de
comportamento ndo satisfatério.

Cabe & FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA apds o término do estaqueamento, o levantamento do "como
executado".

3.1.3 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Devera ser executada a escavagao manual de valas com ferramental apropriado para o bom desempenho dos
trabalhos.

Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de trabalho
que evitem ocorréncias de qualquer perturbagdo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais como:

Escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes;

Descompresséo do terreno da fundagéo;

Descompresséo do terreno pela agua.

3.1.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
Devera ser executado lastro de brita em toda a extenséo do fundo da vala com espessura de 5 cm.

3.1.5 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

Devera ser executada forma de madeira macica de tabuas de pinho nas vigas baldrame da fundag&o.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas ndo podem apresentar
defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferenca de
deformagéo entre a face e a contra face), nos (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuragdo por insetos ou
podriddo além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes s&o: de primeira qualidade industrial, de segunda
qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a agao da agua.
Do pedido de fornecimento é necessario constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas
da pega; comprimento minimo ou exato de pegas avulsas.

3.1.6 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA

Fornecimento, dobra e colocagdo de aco de construgdo CA-50 em locais da obra especificados em projeto,
podendo abranger também telas de constru¢do. O item remunera a perda do ago devido seus cortes, espagadores,
arames recozidos e ferramentas para o feitio dos trabalhos. A armadura devera respeitas os projetos estruturais
pertinentes.

3.1.7 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2, 1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Trata-se de concreto de cimento Portland, produzido para ser entregue na obra no estado plastico e de acordo
com as caracteristicas solicitadas, com relagdo ao seu emprego especifico e ao equipamento de transporte, langamento
e adensamento do concreto. O concreto dosado executado em central deve atender as defini¢des de projeto relativas: a
resisténcia caracteristica do concreto a compresséo aos 28 dias ou outras idades consideradas criticas; ao modulo de
elasticidade; a consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de cone; & dimensdo maxima caracteristica do agregado
graudo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo minimo de cimento; ao fator &gua/cimento maximo; a
presenca de aditivos. Para a formacéo de lotes de concreto para extragéo de corpos de prova, tém de ser observadas
as disposi¢des das normas técnicas vigentes.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua
resisténcia e estabilidade. A execucédo dos elementos estruturais de projeto adaptado sera atribuicdo da CONTRATADA
e ndo acarretara 6nus para 0 CONTRATANTE.

Havera, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando o titulo desta norma:
“Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado”.

TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregagdo ou desagregacdo de seus
componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao. Poderdo ser utilizados, na obra,
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para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mé&o com roda de
pneu, gericas, cagambas, pas mecanicas ou outros. Em hipdtese nenhuma sera permitido o uso de carrinhos com roda
de ferro ou de borracha macica.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, adiante especificado.

INFORMACOES SOBRE A CONCRETAGEM

Competira & CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, & FISCALIZACAO e ao laboratorio
encarregado do controle tecnolégico, do dia e hora do inicio das operagdes de concretagem estrutural, do tempo previsto
para sua execugao e dos elementos a serem concretados. O intervalo méaximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e o seu langamento ndo excedera a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores
de pega o prazo para lancamento podera ser aumentado em func¢do das caracteristicas do aditivo, a critério da
FISCALIZACAO.

3.1.8 - IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

Impermeabilizar lateral da base de concreto em contato com o solo.

Em condicdes especiais, onde néo seja aconselhavel o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado
outro mais adequado ao caso, com autorizagao prévia da FISCALIZACAO.

Visto que os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam
executados por profissionais habilitados.

Durante a execugao dos servigos de impermeabilizagédo, deve ser proibido o transito na &rea, bem como a
passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagbes devem ser armazenados em locais protegidos, secos e
fechados.

Devera ser aplicada na totalidade das faces das vigas baldrame argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
com adigéo de 2kg de aditivo hidrofugante para cada 50kg de cimento. Nunca queimar nem mesmo alisar a superficie
com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro a fim de que a superficie fique dspera para uma boa fixagéo da tinta
betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nivel do solo, terdo de ser assentados com argamassa
impermeavel.

3.1.9 - IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Impermeabilizar € impedir a passagem da agua para dentro das edificagdes ou de dentro dos locais construidos
para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilizagdo que variam de acordo com o tipo e
finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitagao a que estéo sujeitas estas estruturas.

Em condicdes especiais, onde néo seja aconselhavel o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado
outro mais adequado ao caso, com autorizagao prévia da FISCALIZACAO.

Visto que os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam
executados por profissionais habilitados.

Durante a execugdo dos servigos de impermeabilizacdo, deve ser proibido o trénsito na area, bem como a
passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagbes devem ser armazenados em locais protegidos, secos e
fechados.

3.1.10- REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Devera ser executado o aterro manual de solo compactado em camadas de no maximo 30cm utilizando
equipamento tipo placa vibratoria para a obtengéo do nivel desejado.

3.1.11 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes serdo executados pelo
CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local. Todo o material proveniente da limpeza do
terreno também devera ser retirado. Fica por conta do Contratado o despejo do entulho em local credenciando para
recebimento de residuos de construgao civil.



3.1.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Todo o transporte de entulho devera ser feito em cagcambas estacionarios e ou em caminhdes lonados. O
entulho gerado seré de total responsabilidade do Contratado, principalmente despejo em local credenciado.

3.2 - SUPERESTRUTURA

3.2.1 - ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO P-1

Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo transporte, langamento, adensamento,
cura e reparos descritos nas normas da ABNT. Devera ser usado no preenchimento dos nichos de chumbadores do
reservatorio

O item remunera o fornecimento de betoneira, argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia
tipo uma argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos
especiais convenientemente dosados. E fornecido pronto para o uso, bastando a adicdo de agua na proporgdo
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada
Dados Técnicos
Composicao basica Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Temperatura Ambiente Min. 10°C / Méx. 30°C
Temperatura do Substrato Min. 10°C / Max. 30°C
Espessura de aplicagao Min. 10mm / Max. 50mm (por camada, sem pedrisco)

Resisténcia a Compressédo 28 dias 50 Mpa

3.2.2 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:0, 04: 2,0: 2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo transporte, langamento, adensamento,
cura e reparos descritos nas normas da ABNT. Devera ser usado no preenchimento dos nichos de chumbadores do
reservatorio

O item remunera o fornecimento de betoneira, argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia
tipo uma argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos
especiais convenientemente dosados. E fornecido pronto para o uso, bastando a adicdo de agua na proporgdo
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada
Dados Técnicos
Composicao basica Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Temperatura Ambiente Min. 10°C / Méx. 30°C
Temperatura do Substrato Min. 10°C / Max. 30°C
Espessura de aplicagdo Min. 10mm / Max. 50mm (por camada, sem pedrisco)
Resisténcia a Compressado 28 dias 50 Mpa

3.2.3 - INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGO A-36 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGAS E PILARES
Devera ser fornecidos inserts metalicos para fixagdo do reservatorio conforme especificagbes indicadas em
projeto. Faz se necessario ver juntamente com o fabricante

4 - RESERVATORIO EM PLASTICO REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO

Devera ser executado, fornecido e instalado um reservatorio reforcado com fibra de vidro, cilindrico vertical do
tipo tubular, especifico para agua potavel que sera destinado para o consumo humano, com capacidade de
armazenamento, com altura e didmetro conforme apresentado em projeto

Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas). Na auséncia destas poderdo ser utilizadas normas internacionais
consagradas pelo uso.



Volume Total do Reservatdrio: 20,00 m?
Volume Consumo: 12,00 m?®

Volume Incéndio: 8,00 m?

Didmetro: 1,50 m

Altura Total: 11,70 m

Altura Agua (NA maximo): 11,33 m
Nofa: dimensées obfidas a partir da face superior da base
QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS
Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas usualmente na
engenharia, em consonancia com os critérios de aceitagéo e rejeigao prescritos nas normas técnicas em vigor.
A aplicagé@o dos materiais seréa rigorosamente supervisionada pela fiscaliza¢do, ndo sendo aceito aquele cuja
qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de duvida a fiscalizagdo podera exigir ensaios ou demais comprovagdes
necessarias a seu inteiro critério e 0s custos as expensas da contratada.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo material e equipamento necessario para a execugédo dos trabalhos, bem como a vigilancia do canteiro
como um todo, seré de responsabilidade da contratada.

Os materiais serdo armazenados sob a responsabilidade da contratada, bem como o transporte dos mesmos
até o local da obra.

A contratada devera recolher ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade
técnica pela execucdo do reservatorio. A ART recolhida devera ter copias encaminhadas a Divisdo de Compras,
Licitacdes e Almoxarifado para arquivamento junto ao processo administrativo de licitagdo da obra.

ACESSORIOS:
e escada interna fixa;
escada externa para acesso ao topo, prevendo guarda-corpo e descanso, de acordo com a norma;
guarda corpo na escada externa (cor: padrdo ABNT NBR 7195 - amarelo seguranca);
guarda corpo de prote¢do no teto com 1,00m de altura (cor: padrdo ABNT — NBR 7195 - amarelo
seguranca);
fixador de luz de sinalizagéo no teto, emergéncia;
fixador de para-raios no teto;
escotilha de inspegéao no topo;
escotilha de inspeg¢éo junto ao solo;
bocais de entrada, saida e descarga de acordo com especificagdes técnicas do projeto, bem como
extravasor, entrada do tubo de recalque, etc
o logotipo devera ser pintado no padréo da prefeitura de Santa Gertrudes

ESTRUTURA:

Reservatorio feito com a 1° camada composta por 1 camada de veu, impregnados com renisa polister. Esta
camada é fabricada no processo hand lay up — laminagao manual — e é constituida de 90 % de resina e 10% de veu de
superficie.

A 2° camada é composta de 2 mantas de fibra de vidro, impregnado com resina Poliester. Esta camada é
fabricada pelo processo hand lay up ( manual) e constituido de 75 % de resina e 25 % de fibra de vidro, com camadas
de manta de fibra de vidro

A 3° camada é composta por fios em fibra de vidro Roving, impregnados com resina poliester. Esta camada é
fabrica pelo processo de filament winding — fios paralelos e cruzados- Roving. Angulo de enleamento paralelo 89° e
cruzado 70°

Catalizagao Cobalto. Acabamento em pintura Branca com inibidor de Raios UV

Sera realizado o icamento do reservatorio pela contratada obedecendo-se todas as normas de seguranga do
trabalho.

Pressao de operagao — atmosferica



Temperatura de operagao - ambiente

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:

«+ ASTM D 4097 - Standard Specification for Contact-Molded Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-
Resistant Tanks.

< ASTM D 3299 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro.

+« NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro.

+ NBR 6123 - Esforgos devido a carga de vento.

++ ANSI B 16.5 — Furagao dos bocais (150 PSI).

% ASTM D 2583 - Teste de dureza Barcol.

+«+ ASTM D 3567 — Inspecdo Dimensional.

+« ASME RTP-1 - Resisténcia a Corros&o.

TESTES REALIZADOS NOS TANQUES:

+» Dureza Barcol.

«» Acetona.

+» Dimensional.

+ Inspecao Visual.

+ Os tanques deverdo ser acompanhados de Databook com os relatérios e resultados dos testes realizados.

NOTA
Por conta do cliente: transporte dos materiais, retoques de pintura no reservatério, estadia de funcionarios.

GARANTIA
A proponente devera apresentar certificado de garantia quando do término da obra, contra defeitos de fabricagéo
elou projeto pelos seguintes prazos:
o Revestimento (pintura) interno e externo: 36 (trinta e seis) meses.
e Estrutura responsabilidade civil: 60 (sessenta) meses.

OBSERVAGCAOQ

Em se verificando qualquer sinal de deterioracéo das soldas e ou dos revestimentos ou quebra de resisténcia
fisica durante o periodo de garantia, o fabricante estara obrigado a assumir os custos de restauragéo. Caso os danos
sejam irreparaveis, o fabricante estard obrigado a substituir o tanque danificado por outro, inteiramente novo, sem
qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE e com uma garantia idéntica a anterior.

O transporte e o descarregamento do reservatorio até o local da obra, ficam a cargo do fornecedor.

BY PASS

Pela necessidade de manter o sistema de abastecimento ativo, devera ser previsto a instalagéo de By Pass
antes da remogao do reservatdrio existente, evitando assim a interrup¢do do abastecimento de &gua para o prédio
publico.

INSTALACAQ RESERVATORIO
Sera realizado o icamento do reservatorio pela contratada obedecendo-se todas as normas de seguranga do
trabalho.

5- SPDA - PROTECAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS

Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a edificagéo contra descargas elétricas atmosféricas.

A localizagéo do sistema de proteg@o contra descargas atmosféricas deve obedecer o projeto executivo de
elétrica.

O sistema de captagéo deve estar sempre acima do ponto mais alto da edificagdo, bem como de qualquer
instalacdo complementar, como luz de obstaculos, antenas de radio ou TV.



O sistema de condugdo das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre afastado da edificagdo (no
minimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da edificacéo através de tubulagao isolante.

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilizagdo ou passagem dos ocupantes
da edificagéo, e de preferéncia em terreno natural e sem pavimentagdo, bem como afastado no minimo 0,50m de
qualquer estrutura (fundagdes).

Apos a instalagdo, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR- 5419 - Protegdo de
Edificagbes contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa aquilatar sua eficiéncia.

6 - SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:
e  Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
o Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
A lavagem de granitos seré procedida com sab&o neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos.
As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo polidos em definitivo.
As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.
Havera particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e
salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a perfeita execugdo dessa
limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

o Manter limpeza permanente da obra, com cagamba estacionaria.

A Obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagdo e limpeza. Deverdo apresentar perfeito

funcionamento, todas as instalacGes elétricas, etc. Todo o entulho devera ser removido do terreno. Deveréo ser lavados,
convenientemente, todos os pisos, devendo ser removido qualquer vestigio de tintas, manchas e argamassa.

Il - AS BUILT

Caso tenha mudado alguma locagéo de tubulagdes sanitarias ou interferéncias significantes apresentar croqui
em escala adequada para a FISCALIZACAO no final da obra.

IV - NORMAS GERAIS

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificagdes de terceiros, serdo
apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessario) a CONTRATANTE, para
aprovacao prévia. Os servigos contratados serdo rigorosamente executado de acordo com os projetos apresentados e
normas da ABNT, com preferéncia destas Ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construcdo seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Toda
mé&o-de-obra a empregar sera fornecida pela CONTRATADA, especializada sempre que necessario, sempre de primeira
qualidade, objetivando acabamento esmerado dos servigos.

- Protecdo de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser totalmente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A CONTRATADA seréa responsavel por
esta prote¢éo e pela conservagao dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servigos
eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a proprietaria.

- Protegéo da obra: A CONTRATADA tomaré as precaugdes necessarias para a seguranga do pessoal da obra,
observando as recomendagdes de seguranca do trabalho aplicavel por Leis Federal, Estadual e Municipal e cddigos
sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar
servigos relacionados com a obra.

Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providéncias que julgar
convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranca do pessoal e da obra.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pelos servigos € obras a serem executados, ficando a proprietaria
CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros
decorrentes da execugéo das obras e servigos aqui discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer
as obrigacOes trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislagdo em

9



vigor. A CONTRATADA sera responsavel por si e seus sub empreiteiros, pelos pagamentos dos encargos sobre mao-
de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o periodo de construgdo venham a vigorar.

A pedido da proprietéria deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificacbes nos projetos e especificagbes sO serdo admitidas quando aprovadas pela
CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra), inclusive contrato, devendo a
CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudangas do orgamento ou prazo de execugéo decorrentes
dessas modificagdes.

Para a perfeita higiene e seguranca do trabalho a obra devera dispor de agua potavel para fornecimento aos
empregados e possuir instalagdes sanitarias adequadas. As areas de trabalho e vias de circulagao deverao ser mantidas
limpas e desimpedidas. Cabera ao empregador fornecer os seguintes elementos de prote¢ao individual de uso obrigatério
pelos empregados:

— Cinto de seguranga nos locais de perigo e de queda;

— Capacete de seguranga;

— Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e 6culos de
seguranga para solda oxiacetilénica;

— Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de aco e outros materiais abrasivos
ou cortantes;

— Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;

— Botas impermeaveis para langamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Teste de funcionamento: Serdo procedidos testes para verificagdo de todos os aparelhos e equipamentos do
prédio, das diversas instalagdes, aparelhos sanitarios, controles, instalagdes mecanicas e de todos os circuitos elétricos,
de iluminag&o e de forga.

Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos & aprovagao da FISCALIZAGAO quanto & qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servicos contratados, a FISCALIZACAO solicitar4 da CONTRATADA o
encaminhamento de correspondéncia ao Departamento de Obras do Municipio de Corumbatai, comunicando o término
dos servigos e solicitando o recebimento da obra. Ap6s o recebimento do comunicado do término dos servigos a
CONTRATANTE, através do Departamento competente e juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, fardo
visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observacgdes feitas e eventuais
corregdes a serem realizadas com prazo para sua execugdo. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a
proprietaria através do departamento competente lavrara o “Termo de Recebimento®, provisorio, e 90 dias apés o
provisorio é que se dara o definitivo, conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria
CONTRATANTE.

Junho de 2021.

ALEXANDRE ROGERIO GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411
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