
 

 BDI 

Obra: REFORMA PRAÇA SÃO JOSÉ

Local: RUA ZERO ENTRE RUAS NOVE E DOZE - JD PARQUE INDUSTRIAL

Data Base: 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 0,00 %

 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 4 0,00 0,00 0,00 %

 1.1.2 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

unxmês 5 0,00 0,00 0,00 %

 1.1.3 Locação de obra de edificação m² 56,46 0,00 0,00 0,00 %

 2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 %

 2.1 DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 %

 2.1.1 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

(DAP)>15cm<30cm

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.2 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 137,8 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.3 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 12 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.4 Remoção de poste metálico UN 29 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.5 Demolição manual de concreto armado m³ 0,33 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.6 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³ 0,59 0,00 0,00 0,00 %

 2.2 BOTA-FORA 0,00 0,00 %

 2.2.1 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 2,62 0,00 0,00 0,00 %

 3 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 3.1 Estaca escavada mecanicamente diâmetro de 25 cm ate 20ton M 30 0,00 0,00 0,00 %

 3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 4,36 0,00 0,00 0,00 %

 3.3 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 5,6 0,00 0,00 0,00 %

 3.4 Lastro de pedra britada m³ 0,28 0,00 0,00 0,00 %

 3.5 Forma em madeira comum para fundação m² 9,6 0,00 0,00 0,00 %

 3.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 67,68 0,00 0,00 0,00 %

 3.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 0,72 0,00 0,00 0,00 %

 3.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,72 0,00 0,00 0,00 %

 3.9 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,64 0,00 0,00 0,00 %

 3.10 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 

mm

m² 11,2 0,00 0,00 0,00 %

 3.11 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 3,36 0,00 0,00 0,00 %

 3.12 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 1,3 0,00 0,00 0,00 %

 4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 4.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 22,8 0,00 0,00 0,00 %

 4.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 4.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 4.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 117 0,00 0,00 0,00 %

 4.5 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 19,34 0,00 0,00 0,00 %

 5 PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00 %

 5.1 PAREDES 0,00 0,00 %

 5.1.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 48 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.2 Argamassa graute m³ 0,16 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 13,33 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.4 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura 

de 10 mm

m² 13 0,00 0,00 0,00 %

 6 COBERTURA 0,00 0,00 %

 6.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 0,00 0,00 %

 6.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 229,03 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 20,85 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.3 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

m² 17,62 0,00 0,00 0,00 %

 6.2 COBERTURA DO TAXI 0,00 0,00 %

 6.2.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 16 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,67 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 47 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 0,5 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.5 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 435 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.6 Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietiileno de alta 

densidade, para cobertura de estacionamento

m² 43,5 0,00 0,00 0,00 %

 7 ESQUADRIAS 0,00 0,00 %

 7.1 CAIXILHOS 0,00 0,00 %

 7.1.1 Caixilho em alumínio basculante, sob medida m² 1,92 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.2 Vidro liso transparente de 4 mm m² 1,92 0,00 0,00 0,00 %

 7.2 PORTAS 0,00 0,00 %

 7.2.1 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 3,78 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.2 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´

M 0,8 0,00 0,00 0,00 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 %

 8.1 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 %

 8.1.1 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.2 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 16 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 10 0,00 0,00 0,00 %
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 8.1.5 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 14 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.6 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 

400 mm

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2 REDE DE ÁGUA FRIA 0,00 0,00 %

 8.2.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 65 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 11 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.3 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha 

especial

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 %

 8.3.1 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 25 0,00 0,00 0,00 %

 8.3.2 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 3,75 0,00 0,00 0,00 %

 8.3.3 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 3,75 0,00 0,00 0,00 %

 8.4 LOUÇAS E METAIS 0,00 0,00 %

 8.4.1 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de 

vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.4.2 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 

DN= 3/4´

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.4.3 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 

6 litros

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.4.4 Lavatório de louça sem coluna UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.4.5 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 

tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 8.4.6 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 %

 9.1 SANITÁRIOS 0,00 0,00 %

 9.1.1 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.2 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.3 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.4 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.5 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.6 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.7 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 150 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.8 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.9 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.10 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios

M 65 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.11 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 15 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.12 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.13 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 3 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.15 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.16 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.17 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 9.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 %

 9.2.1 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.2 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.3 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.4 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.5 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.6 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 300 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.8 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 900 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.9 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.10 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.11 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 12 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.12 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.13 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios

M 65 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.14 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 45 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.15 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios M 35 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.16 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 25 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.17 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.18 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.19 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.20 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 19 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.21 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios

M 209 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.22 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 

m

UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.23 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 36 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.24 Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 

113 lm/W

UN 36 0,00 0,00 0,00 %

 10 REVESTIMENTO DE FORROS 0,00 0,00 %

 10.1 Chapisco m² 19,34 0,00 0,00 0,00 %

 10.2 Reboco m² 19,34 0,00 0,00 0,00 %

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 0,00 0,00 %

 11.1 Chapisco m² 45,6 0,00 0,00 0,00 %
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 11.2 Reboco m² 45,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.3 Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo 

de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 45,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.4 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido

m 2,52 0,00 0,00 0,00 %

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 0,00 0,00 %

 12.1 Chapisco m² 69,51 0,00 0,00 0,00 %

 12.2 Reboco m² 69,51 0,00 0,00 0,00 %

 12.3 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada

m² 15,89 0,00 0,00 0,00 %

 13 PISOS 0,00 0,00 %

 13.1 PISO SANITÁRIOS 0,00 0,00 %

 13.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.2 Regularização de piso com nata de cimento m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.3 Armadura em tela soldada de aço kg 6,99 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.4 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 

para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 

argamassa colante industrializada

m² 7,2 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.5 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido

m 1,92 0,00 0,00 0,00 %

 13.2 PISO EM CONCRETO E MANUTENÇÃO DAS GUIAS 0,00 0,00 %

 13.2.1 Lastro de pedra britada m³ 59,7 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.2 Armadura em tela soldada de aço kg 1158,18 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 83,58 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 83,58 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 477,6 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.6 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 85,6 0,00 0,00 0,00 %

 13.3 PISO EM CONCRETO DE ALTO TRÁFEGO 0,00 0,00 %

 13.3.1 Lastro de pedra britada m³ 7,22 0,00 0,00 0,00 %

 13.3.2 Armadura em tela soldada de aço kg 317,57 0,00 0,00 0,00 %

 13.3.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 14,44 0,00 0,00 0,00 %

 13.3.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 14,44 0,00 0,00 0,00 %

 13.3.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 57,74 0,00 0,00 0,00 %

 13.3.6 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 82 0,00 0,00 0,00 %

 14 PINTURA 0,00 0,00 %

 14.1 GERAL 0,00 0,00 %

 14.1.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 118,56 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.2 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 15,57 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.3 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 664,03 0,00 0,00 0,00 %

 15 ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 %

 15.1 SINALIZAÇÃO TÁTIL 0,00 0,00 %

 15.1.1 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista

m² 1,45 0,00 0,00 0,00 %

 15.2 INDICAÇÃO DAS VAGAS EXCLUIVAS 0,00 0,00 %

 15.2.1 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película 

III/III - área até 2,0 m²

m² 0,8 0,00 0,00 0,00 %

 15.2.2 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 44 0,00 0,00 0,00 %

 15.2.3 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 

demarcatórias

un 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.3 RAMPA DO PASSEIO 0,00 0,00 %

 15.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,57 0,00 0,00 0,00 %

 15.3.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 15.3.3 Lastro de pedra britada m³ 0,19 0,00 0,00 0,00 %

 15.3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 0,57 0,00 0,00 0,00 %

 15.3.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,57 0,00 0,00 0,00 %

 15.3.6 Armadura em tela soldada de aço kg 3,64 0,00 0,00 0,00 %

 16 PÉRGOLA DE CONCRETO 0,00 0,00 %

 16.1 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 16.1.1 Estaca escavada mecanicamente diâmetro de 25 cm ate 20ton M 24 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 9,89 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.3 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 3,47 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.4 Lastro de pedra britada m³ 0,18 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.5 Forma em madeira comum para fundação m² 19,78 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 185,9 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,98 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,98 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.9 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 

mm

m² 19,78 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.10 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 7,92 0,00 0,00 0,00 %

 16.1.11 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 2,58 0,00 0,00 0,00 %

 16.2 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 16.2.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 54,55 0,00 0,00 0,00 %

 16.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 940,99 0,00 0,00 0,00 %

 16.2.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 9,05 0,00 0,00 0,00 %

 16.2.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 9,05 0,00 0,00 0,00 %

 17 TOTEM COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 0,00 0,00 %

 17.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,05 0,00 0,00 0,00 %

 17.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões M 1,8 0,00 0,00 0,00 %

 17.3 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,02 0,00 0,00 0,00 %

 17.4 Armadura em tela soldada de aço kg 0,56 0,00 0,00 0,00 %

 17.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 55 0,00 0,00 0,00 %

 17.6 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 17.7 Reaterro manual com adição de 2% de cimento m³ 0,04 0,00 0,00 0,00 %
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 17.8 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 0,01 0,00 0,00 0,00 %

 18 MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 %

 18.1 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 18.2 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 3 0,00 0,00 0,00 %

 19 BEBEDOURO 0,00 0,00 %

 19.1 BEBEDOURO 0,00 0,00 %

 19.1.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 3 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,03 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,15 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 0,68 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,32 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.6 Argamassa graute m³ 0,03 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.7 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, 

assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% 

PN

m³ 0,02 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.9 Chapisco fino peneirado m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.10 Emboço comum m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.11 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.12 Dreno com pedra britada m³ 3 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.13 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 0,24 0,00 0,00 0,00 %

 19.1.14 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,06 0,00 0,00 0,00 %

 20 TOTEM DE INAUGURAÇÃO 0,00 0,00 %

 20.1 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 20.1.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 3 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ 0,67 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,11 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.4 Lastro de pedra britada m³ 0,06 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.5 Forma em madeira comum para fundação m² 0,43 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.6 Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 3,45 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 62,36 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.8 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 0,6 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,6 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,63 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.11 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 0,82 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.12 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 3,45 0,00 0,00 0,00 %

 20.1.13 Placa comemorativa em aço inoxidável escovado m² 0,26 0,00 0,00 0,00 %

 21 PAISAGISMO 0,00 0,00 %

 21.1 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 1225 0,00 0,00 0,00 %

 21.2 Terra vegetal orgânica comum m³ 122,5 0,00 0,00 0,00 %

 21.3 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 m² 658 0,00 0,00 0,00 %

 21.4 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m m² 171 0,00 0,00 0,00 %

 21.5 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 88 0,00 0,00 0,00 %

 21.6 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 155 0,00 0,00 0,00 %

 21.7 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 57 0,00 0,00 0,00 %

 21.8 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 248 0,00 0,00 0,00 %

 21.9 Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 21.10 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 21.11 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 21.12 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 21.13 PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 %

 22.1 LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 %

 22.1.1 Limpeza final da obra m² 1345,55 0,00 0,00 0,00 %

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS

CPRB

BDI PAD 0,00%

BDI DES

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

BDI

Total Geral 0,00
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