
 

 BDI 

Obra: REFORMA PRAÇA DEMERVAL DA FONSECA NEVOEIRO

Local: Rua 01 A esquina Rua 01

Data Base: 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 0,00 %

 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 6 0,00 0,00 0,00 %

 1.1.2 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 6 0,00 0,00 0,00 %

 1.1.3 Tapume móvel para fechamento de áreas m² 524 0,00 0,00 0,00 %

 2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 %

 2.1 DEMOLIÇÕES 0,00 0,00 %

 2.1.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 3 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.2 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 20 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.3 Remoção de poste metálico UN 20 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.4 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA m³ 157,79 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.5 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³ 88,32 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.6 Retirada de estrutura metálica KG 196 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.7 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.8 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 173,5 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.9 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 77,12 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.10 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 83,5 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.11 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 59 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.12 Retirada de esquadria metálica em geral m² 16,09 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.13 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.14 Retirada de mobiliário M 29 0,00 0,00 0,00 %

 2.1.15 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada m² 204,55 0,00 0,00 0,00 %

 2.2 BOTA-FORA 0,00 0,00 %

 2.2.1 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 346,68 0,00 0,00 0,00 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 %

 3.1 CORTE E ATERRO 0,00 0,00 %

 3.1.1 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 180 0,00 0,00 0,00 %

 3.1.2 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 10° km até o 15° km

m³ 234 0,00 0,00 0,00 %

 3.1.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 180 0,00 0,00 0,00 %
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 3.1.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 150 0,00 0,00 0,00 %

 3.2 BOTA FORA 0,00 0,00 %

 3.2.1 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 10° km até o 15° km

m³ 195 0,00 0,00 0,00 %

 4 CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS 0,00 0,00 %

 4.1 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 4.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 48 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,36 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 16,29 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.4 Base de brita graduada m³ 0,81 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.5 Forma em madeira comum para fundação m² 27,92 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 183,32 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.7 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 2,09 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 2,09 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.9 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 1,78 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.10 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 32,58 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.11 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 19,75 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.12 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 3,78 0,00 0,00 0,00 %

 4.2 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 4.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 252 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.2 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 64,54 0,00 0,00 0,00 %

 4.3 ALVENARIA 0,00 0,00 %

 4.3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 137,46 0,00 0,00 0,00 %

 4.3.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C m² 65,55 0,00 0,00 0,00 %

 4.3.3 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO m³ 4,15 0,00 0,00 0,00 %

 4.4 COBERTURA 0,00 0,00 %

 4.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 709,94 0,00 0,00 0,00 %

 4.4.2 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

m² 65,96 0,00 0,00 0,00 %

 4.4.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 45,55 0,00 0,00 0,00 %

 4.5 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 %

 4.5.1 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 6,4 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.2 Vidro liso transparente de 4 mm m² 6,4 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.3 Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, 

e pintura eletrostática

m² 2,88 0,00 0,00 0,00 %
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 4.5.4 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.5 Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento 

em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, 

completo - 90 x 210 cm

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.6 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 18 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.7 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 

60 x 160 cm

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 4.5.8 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 6 0,00 0,00 0,00 %

 4.6 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 0,00 0,00 %

 4.6.1 Chapisco m² 420,6 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.2 Reboco m² 420,6 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.3 Emboço comum m² 229,98 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.4 Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m² 194,57 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.5 Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de 

absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 38,4 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.6 Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente L 26,2 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 229,98 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.8 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m² 229,98 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.9 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 229,98 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.10 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 27,86 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.11 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 76,68 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.12 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 20,42 0,00 0,00 0,00 %

 4.6.13 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido

M 8 0,00 0,00 0,00 %

 4.7 PISOS 0,00 0,00 %

 4.7.1 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 2,12 0,00 0,00 0,00 %

 4.7.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 41,08 0,00 0,00 0,00 %

 4.7.3 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,85 0,00 0,00 0,00 %

 4.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 42,35 0,00 0,00 0,00 %

 4.7.5 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido

M 4,8 0,00 0,00 0,00 %

 5 CONSTRUÇAO DE MARQUISE 0,00 0,00 %

 5.1 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 %

 5.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 64 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 9,26 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 8,63 0,00 0,00 0,00 %
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 5.1.4 Base de brita graduada m³ 0,43 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 149,91 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.6 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 2,57 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 2,57 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.8 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 6,26 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.9 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 7,04 0,00 0,00 0,00 %

 5.2 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 5.2.1 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M 14,72 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.2 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular 

metálico

m² 93,22 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 18,63 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 18,63 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2532,77 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.6 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 2,79 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.7 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 

mm

m² 93,22 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.8 Verniz acrílico m² 95,06 0,00 0,00 0,00 %

 6 REVITALIZAÇÃO DO CORETO 0,00 0,00 %

 6.1 REVESTIMENTO E PINTURA 0,00 0,00 %

 6.1.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 6,25 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.2 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, 

assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 6,25 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 97,93 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.4 Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 24,5 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.5 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 1,23 0,00 0,00 0,00 %

 6.1.6 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 

mm

m² 24,5 0,00 0,00 0,00 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 %

 7.1 ESGOTO E PLUVIAL 0,00 0,00 %

 7.1.1 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 

40 mm, inclusive conexões

M 12 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.2 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 15 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 45 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 81,2 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.5 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 6 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.6 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.7 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.1.8 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2 REDE DE ÁGUA 0,00 0,00 %

 7.2.1 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 

especial

UN 2 0,00 0,00 0,00 %
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 7.2.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 65 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.6 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 20 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.7 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 12 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.8 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.9 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.3 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

 7.3.1 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.2 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.3 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.4 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 

registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.5 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.6 Canopla para válvula de descarga UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.7 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.8 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 

litros

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.10 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.11 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.12 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.13 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 2,75 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.14 Cuba de louça de embutir redonda UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.15 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 3,6 0,00 0,00 0,00 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 %

 8.1 SANITÁRIO 0,00 0,00 %

 8.1.1 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 600 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500 0,00 0,00 0,00 %
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 8.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 450 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.7 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 25 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.8 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 50 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.9 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 30 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 114 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.11 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios

M 15 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.15 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.16 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.17 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 12 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.18 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.19 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas 

parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 8.1.20 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W UN 14 0,00 0,00 0,00 %

 8.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 %

 8.2.1 AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  

CATEGORIA C-4

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.2 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios

M 265 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 56 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.5 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 25 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.6 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 700 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.7 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 145 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.8 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 850 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.9 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 25 0,00 0,00 0,00 %
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 8.2.10 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 21 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.11 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.12 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 36 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.13 Haste de aterramento de 5/8 UN 20 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.14 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande CJ 20 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.15 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.16 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.17 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.18 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.19 Barramento trifásico m 5 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.20 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 16 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.21 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios

M 15 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.22 Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 8.2.23 REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 9 PISOS DA PRAÇA 0,00 0,00 %

 9.1 PISO EM CONCRETO COM DETALHES 0,00 0,00 %

 9.1.1 Lastro de pedra britada m³ 89,07 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.2 Armadura em tela soldada de aço kg 1728,05 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 124,7 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 124,7 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.5 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 1781,49 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.6 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 712,6 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 478,51 0,00 0,00 0,00 %

 9.1.8 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento jateado m² 11,09 0,00 0,00 0,00 %

 9.2 PISO EM CONCRETO RÚSTICO COLORIDO 0,00 0,00 %

 9.2.1 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 m³ 5,8 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.2 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. 

AF_09/2017

KG 255,2 0,00 0,00 0,00 %

 9.2.3 Piso colorido com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 8,12 0,00 0,00 0,00 %

 9.3 ESCADARIA 0,00 0,00 %

 9.3.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1,05 0,00 0,00 0,00 %

 9.3.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 43,19 0,00 0,00 0,00 %

 9.3.3 Argamassa graute m³ 0,4 0,00 0,00 0,00 %

 9.3.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 14 0,00 0,00 0,00 %

 9.3.5 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 6 0,00 0,00 0,00 %

 10 ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 %

 10.1 SINALIZAÇÃO TÁTIL 0,00 0,00 %
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 10.1.1 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA 

ASSENTES COM COLA

m² 2,9 0,00 0,00 0,00 %

 10.2 INDICAÇÃO DAS VAGAS EXCLUSIVAS 0,00 0,00 %

 10.2.1 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético m² 0,8 0,00 0,00 0,00 %

 10.2.2 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 44 0,00 0,00 0,00 %

 10.2.3 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 

demarcatórias

un 2 0,00 0,00 0,00 %

 10.3 RAMPA DO PASSEIO 0,00 0,00 %

 10.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 10.3.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 10.3.3 Lastro de pedra britada m³ 0,38 0,00 0,00 0,00 %

 10.3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 10.3.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,13 0,00 0,00 0,00 %

 10.3.6 Armadura em tela soldada de aço kg 7,28 0,00 0,00 0,00 %

 11 MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 %

 11.1 BEBEDOURO 0,00 0,00 %

 11.1.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 3 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,03 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,15 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 0,68 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,31 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.6 Argamassa graute m³ 0,02 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.7 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, 

assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 0,01 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.9 Chapisco fino peneirado m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.10 Emboço comum m² 1,79 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.11 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.12 Dreno com pedra britada m³ 3 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.13 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 0,24 0,00 0,00 0,00 %

 11.1.14 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,06 0,00 0,00 0,00 %

 11.2 BANCO PERSONALIZADO MODELO 1 0,00 0,00 %

 11.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 10,36 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 4,44 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.3 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 0,89 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 11,84 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 36,53 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.6 Argamassa graute m³ 0,68 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 9,47 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.8 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 8 0,00 0,00 0,00 %
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 11.2.9 Chapisco fino peneirado m² 10,8 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.10 Emboço comum m² 10,8 0,00 0,00 0,00 %

 11.2.11 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 

colante industrializada, rejuntado

m² 18,8 0,00 0,00 0,00 %

 11.3 BANCO PERSONALIZADO MODELO 2 0,00 0,00 %

 11.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 13,78 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 5,91 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.3 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,18 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 20,22 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 62,39 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.6 Argamassa graute m³ 1,16 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 12,2 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.8 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 8 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.9 Chapisco fino peneirado m² 16,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.10 Emboço comum m² 16,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.3.11 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 

colante industrializada, rejuntado

m² 24,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.4 MOBILIARIOS GERAIS 0,00 0,00 %

 11.4.1 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 19 0,00 0,00 0,00 %

 11.4.2 Lixeira em aço inox com aro, Brinox, ref 3033/205, d=30cm, h=60cm, 

capacidade=40,5 l, ou similar

un 5 0,00 0,00 0,00 %

 12 PALCO 0,00 0,00 %

 12.1 GERAL 0,00 0,00 %

 12.1.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 12 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,39 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 7,54 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 9,43 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 11,39 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.6 Argamassa graute m³ 0,81 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 2,26 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.8 Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho m³ 12,72 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.9 Chapisco fino peneirado m² 9,43 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.10 Emboço comum m² 9,43 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.11 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 9,43 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.12 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 2,83 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.13 Armadura em tela soldada de aço kg 54,82 0,00 0,00 0,00 %

 12.2 TOTEM PARA TOMADA 0,00 0,00 %

 12.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,03 0,00 0,00 0,00 %

 12.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,09 0,00 0,00 0,00 %
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 12.2.3 Forma em madeira comum para estrutura m² 0,28 0,00 0,00 0,00 %

 12.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 0,73 0,00 0,00 0,00 %

 12.2.5 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,01 0,00 0,00 0,00 %

 12.2.6 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2 0,00 0,00 0,00 %

 13 REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS JARDIM 0,00 0,00 %

 13.1 PAISAGISMO 0,00 0,00 %

 13.1.1 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 317,64 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.2 Terra vegetal orgânica comum m³ 47,65 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.3 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m m² 49 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.4 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.5 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 72 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.6 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.7 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.8 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.9 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.10 Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 304 0,00 0,00 0,00 %

 13.1.11 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 m² 193 0,00 0,00 0,00 %

 13.2 MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DOS CANTEIRO 0,00 0,00 %

 13.2.1 RECOMPOSIÇÃO DAS MURETAS DANIFICADAS 0,00 0,00 %

 13.2.1.1 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 26,7 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 277,68 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.1.3 Chapisco m² 267 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.1.4 Emboço comum m² 267 0,00 0,00 0,00 %

 13.2.2 REVESTIMENTO 0,00 0,00 %

 13.2.2.1 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo m² 204,55 0,00 0,00 0,00 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 %

 14.1 LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 %

 14.1.1 Limpeza final da obra m² 1172,35 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.2 TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 3cm m² 1,44 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.3 RECOLOCAÇAO DE BUSTO  METALICO, LIMPEZA E BASE DE CONCRETO UN 1 0,00 0,00 0,00 %

0,00TOTAL
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