Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES BDI 28,82% Encargos Sociais
Obra: VELORIO MUNICIPAL Desonerado: e.m’b.utido
Local: MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES nos pregc:js un|~tar(|jo dzs

. insumos de mao de obra,
Data Base: Dezembro de 2023 de acordo com as bases.
Arquivo: 052 - 0 -2451-20-001_2

Planilha Orcamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVIGOSPRELIMINARES 560862 231%
~ CANTERODEOBRAS S svedT2
E_ SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. *_6 313,75 404,17 2.425,02 m
103689 AF_03/2022_PS
1.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 82,8 125,41 161,55 13.376,34 0,56 %
1.1.3 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m? MES 5 853,92 1.100,02 5.500,10 0,25 %
114 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 354,02 62,13 80,04 28.335,76 1,13 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

1.2.1 01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalagées elétricas em formato A1 991,52 1.277,28 6.386,40 0,26 %

21.1 03.02.040 CDHU Demolicdo manual de alvenaria de elevacédo ou elemento vazado, incluindo m3 54,51 70,56 90,90 4.954,96 0,20 %
revestimento

212 04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 2 38,60 49,72 99,44 0,00 %

2.1.3 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m2 137,08 15,65 20,16 2.763,53 0,11 %

214 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m2 137,08 14,11 18,18 2.492,11 0,10 %

2.1.5 03.01.250 CDHU Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m2 638,9 27,35 35,23 22.508,45 0,94 %

fragmentacéo e acomodacéo do material

221 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 171,74 32,40 41,74 7.168,43 0,29 %
222 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1202,15 2,75 3,54 4.255,61 0,17 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m2 273,82 0,41 0,53 145,12 0,01 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

-—————————
2.1 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 273,816 11,25 14,49 3967,59 0,16 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

322 102283 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ma 1001,6 12,05 1552 1554483  063%
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

3.23 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1302,08 2,43 3,13 4.075,51 0,16 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.1.1 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 2662,05 11,11 14,31 38.093,94 1,54 %
4.2.1 12.05.020 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t 51,93 66,90 63.019,80 2,55 %
43.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?3 204,31 97,28 125,32 25.604,13 1,03 %

1,30 M. AF_02/2021 Orgamento Sintético
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4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8
4.3.9

511

521

522

523

525

94098 SINAPI

6514 SINAPI
96533 SINAPI

96557 SINAPI

95474 SINAPI

98546 SINAPI

96995 SINAPI
97914 SINAPI

10.01.040 CDHU

92263 SINAPI

103672 SINAPI

103674 SINAPI

74141/002 SINAPI

101792 SINAPI
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m2 173,44 7,98 10,28
m?3 8,67 117,64 151,54
m? 286,89 126,47 162,92
m3 32,57 551,98 711,06
m3 14,16 934,79 1.204,20
m2 247,81 116,26 149,77
m3 163,07 58,98 75,98
M3XKM 53,62 2,75 3,54
KG 7173 11,11 14,31
m2 681,42 149,19 192,19
m3 10,12 537,34 692,20
m?3 25,2 558,10 718,94
m2 200,52 129,36 166,64
m3 734,38 16,87 21,73

1.782,96

1.313,85
46.740,12

23.159,22

17.051,47

37.114,50

12.390,06
189,81

102.645,63

130.962,11

7.005,06

18.117,29

33.414,65

15.958,08

0,07 %

0,05 %
1,89 %

0,94 %

0,69 %

1,50 %

0,50 %
0,01 %

4,15 %

5,29 %

0,28 %

0,73 %

1,35 %

0,64 %

112.649,37

8.988,67

7.480,91

20.397,23

31.952,44

83.877,64

4,55 %

0,36 %

0,30 %

0,82 %

1,29 %

3,39 %

103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 1226,85 71,28 91,82
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6.2 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM m3 9,12 765,10 985,60
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
6.3 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM KG 573,25 10,13 13,05
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016
6.4 14.30.010 CDHU Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm m2 15,5 1.021,54 1.315,95
7 COBERTURA 20265763 1183%
(7 COBERTURACERAMICA
7.11 92567 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA m2 664,43 37,33 48,09
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
7.1.2 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?2 664,43 98,00 126,24
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
7.1.3 94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS m2 693,66 83,57 107,65

DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Orgamento Sintético

74.672,50

3,02 %
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7.14 94226 SINAPI
7.15 94228 SINAPI
7.16 94231 SINAPI
7.1.7 160365 SBC

721 100775 SINAPI
722 21.03.151 CDHU
7.2.3 16.13.130 CDHU
7.2.4 94228 SINAPI
7.25 94231 SINAPI

9.1.1

25.02.050 CDHU
24.02.290 CDHU
24.02.060 CDHU
25.02.020 CDHU
25.02.040 CDHU
26.02.040 CDHU
30.01.120 CDHU

24.02.100 CDHU
25.02.211 CDHU
28.01.070 CDHU

25.01.040 CDHU
25.01.080 CDHU
25.01.450 CDHU
26.01.230 CDHU
26.02.040 CDHU
24.03.210 CDHU

98102 SINAPI

89708 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI
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SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE m2 664,43 21,81

ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 85,04 86,61

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 107,25 51,51

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO M 29,42 596,05
I

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGA(;OES KG 537,79 16,37

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAC,‘AO.

AF_01/2020_P

Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e m2 20,53 686,92

acabamento em PVDF

Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de m2 48,89 186,21

0,50 mm, com poliestireno expandido

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 12,35 86,61

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 25,25 51,51

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m?2
Porta/portéo de correr em chapa cega dupla, sob medida m?
Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida m?
Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida m?2
Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida m?2
Vidro temperado incolor de 8 mm m?
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco UN
inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm

Portéo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de altura, completo m?
Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca m2

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado
_—_____—_
Caixilho em aluminio basculante, sob medida
Caixilho em aluminio de correr, sob medida

Caixilho em aluminio para pele de vidro, tipo fachada
Vidro fantasia de 3/4 mm

Vidro temperado incolor de 8 mm

m2
m2
m2
m2

Tela de protegdo em malha ondulada de 1", fio 10 (BWG), com requadro

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

UN

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

AF_08/2022

ANITARIO

rcamento Sintético

163,32

2 112,36
39 24,40
18 30,80

28,10

111,57

66,36

767,83

21,09

884,89

239,88

111,57

66,36

210,39

144,74

31,43

39,68

18.670,48

9.487,91

7.117,11

22.589,56

11.341,99

18.166,79

11.727,73

1.377,89

1.675,59

210,39

289,48

1.225,77

714,24

0,75 %

0,38 %

0,29 %

0,91 %

0,46 %

0,73 %

0,47 %

0,06 %

0,07 %

11,97 506,40 652,34 7.808,51 0,32 %
7,36 1.362,97 1.755,78 12.922,54 0,52 %
1,89 978,08 1.259,96 2.381,32 0,10 %

9,6 1.009,53 1.300,48 12.484,61 0,50 %
79,8 1.131,36 1.457,42 116.302,12 4,70 %
89,4 243,55 313,74 28.048,36 1,13 %

1 151,09 194,63 194,63 0,01 %

2,1 845,17 1.088,75 2.286,38 0,09 %

6,48 724,44 933,22 6.047,27 0,24 %
292,69 377,04 2.262,24 0,09 %
1.214,22 1.564,16 11.261,95 0,46 %

1,8 1.091,18 1.405,66 2.530,19 0,10 %

48,29 1.299,98 1.674,63 80.867,88 3,27 %

9 169,31 218,11 1.962,99 0,08 %

48,29 243,55 313,74 15.150,50 0,61 %

7,2 1.175,99 1.514,91 10.907,35 0,44 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,03 %
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9.15

9.1.6

9.1.7

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.3.1

9.3.2

9.3.3
9.3.4
9.35

9.3.6
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91795 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, M 57 77,57 99,93 5.696,01 0,23 %
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 9 23,38 30,12 271,08 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 5 20,57 26,50 132,50 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

I

95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 152,50 196,45 196,45 0,01 %
AF_11/2016

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 11 83,16 107,13 1.178,43 0,05 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

91788 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE M 10,5 43,76 56,37 591,89 0,02 %

TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF_10/2015

91785 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 136 50,96 65,65 8.928,40 0,36 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

102623 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 4 918,43 1.183,12 4.732,48 0,19 %
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

I N
99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1 273,37 352,16 352,16 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 4 525,65 677,14 2.708,56 0,11 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 40,5 157,31 202,65 8.207,33 0,33 %
49.06.170 CDHU Grelha em aluminio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m?2 8,1 1.388,69 1.788,91 14.490,17 0,59 %
91789 SINAPI (COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 41,2 54,53 70,25 2.894,30 0,12 %
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

91790 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 52,4 64,27 82,79 433820  018%
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

4.1

9.4.2

943
944

86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - 507,82 654,17 3.925,02 0,16 %
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

080505 AGETOP CIVIL VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO un 1 1.184,58 1.525,98 1.525,98 0,06 %
ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
44.01.200 CDHU Mictério de louga sifonado auto aspirante UN 2 464,26 598,06 1.196,12 0,05 %

44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com fronté@o, espessura de 2 cm, acabarm@t&,ﬁglliqg Sintéﬁ200 2,3 840,19 1.082,33 2.489,36 0,10 %
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945 44.01.850 CDHU Cuba de louga de embutir redonda UN 6 128,86 166,00 996,00 0,04 %

9.4.6 44.01.610 CDHU Lavatério de louga para canto, sem coluna - sem pertences UN 1 224,05 288,62 288,62 0,01 %

9.4.7 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 3 60,28 77,65 232,95 0,01 %
FIXACAO. AF_01/2020

9.4.8 44.03.050 CDHU Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 7 83,39 107,42 751,94 0,03%

9.4.9 100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTIC? ABS COM ACABAMENTO UN 3 59,07 76,09 228,27 0,01 %
CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

9.4.10 30.01.010 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago M 3 191,27 246,39 739,17 0,03 %
inoxidavel de 1 1/2

9.4.11 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 7 346,30 446,10 3.122,70 0,13 %
AF_01/2020

9.4.12 | 74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E m2 3,92 670,76 864,07 3.387,15 0,14 %
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

9.4.13 86919 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 1 857,61 1.104,77 1.104,77 0,04 %

INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020
9.4.14 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 5 99,17 127,75 638,75  0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

95~ DRENODOARCONDICIONADO
9.5.

1 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 65 19,21 24,75 1.608,75 0,07 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.1.1 098004 SIURB POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1 1.222,84 1.575,26 1.575,26 0,06 %
10.1.2 | 74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 2 608,56 783,95 1.567,90 0,06 %
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10.1.3 100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA = UN 1 119,55 154,00 154,00  0,01%
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

10.1.4 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2600 2,96 3,81 9.906,00 0,40 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

10.1.5 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2000 4,15 5,35 10.700,00 0,43 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

10.1.6 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1200 6,24 8,04 964800 0,39 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10.1.7 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 850 8,59 11,07 9.409,50 0,38 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10.1.8 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 150 21,68 27,93 4.189,50 0,17 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

10.1.9 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 50 22,96 29,58 1.479,00 0,06 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10.1.10 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 16 50,50 65,05 1.040,80 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

10.1.11 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 12 55,26 71,19 854,28 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

10.1.12 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 8 59,08 76,11 608,88 0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Orcamento Sintético 5de 9



10.1.13

10.1.14

10.1.15

10.1.16

10.1.17

10.1.18

10.1.19

10.1.20

10.1.21

10.1.22

10.1.23

10.1.24
10.1.25

10.1.26

10.1.27

10.1.28

10.1.29

10.1.30
10.1.31
10.1.32

10.1.33

10.1.34
10.1.35
10.1.36
10.1.37
10.1.38
10.1.39
10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

93665 SINAPI
93666 SINAPI
74130/005 SINAPI

91854 SINAPI

91856 SINAPI

95751 SINAPI

95747 SINAPI

96985 SINAPI
91996 SINAPI
91997 SINAPI
69.20.340 CDHU

98307 SINAPI
92023 SINAPI

92029 SINAPI

91940 SINAPI
91943 SINAPI
92865 SINAPI
40.02.010 CDHU
060126 SBC
COT442 Proprio
071688 AGETOP CIVIL
11.60.02 SUDECAP
60.07.73 EMBASA
41.02.562 CDHU
13325 ORSE
41.13.102 CDHU
060436/ SBC
96986 SINAPI
98463 SINAPI

96973 SINAPI
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1

1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32~MM @
1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10~A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTII? 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30~M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

Caixa de tomada em aluminio para piso 4" x 4

PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO

Arandela tubular preta 4.000k 12W LED, CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO,
DIFUSOR TRANSLUCIDO

LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA

LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO LED, DE 65 CM ATE 120 CM

Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W
Luminaria led, 9W monocromatico branco p/ piscina SODRAMAR ou similar
Luminaria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED

LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W

SISTEMA PROTEGAO DESCARGA ATMOSFERICA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOré&o|o Sintético

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UN

UN

UN

M

M

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN

UN

450

50

60

30

12

50

25

10

35
45
48
15
38
24
16
16
36

36
21

12

55

120

64,56

72,39

120,34

11,30

13,97

55,45

46,68

97,76
43,02
45,39
20,46

52,63
61,77

69,77

22,11
25,11
18,00
71,92
114,91
915,00
71,06
12,87
38,11
81,59
450,94
253,11
37,82
146,05
29,18

61,56

83,17

93,25

155,02

14,56

18,00

71,43

60,13

125,93
55,42
58,47
26,36

67,80
79,57

89,88

28,48
32,35
23,19
92,65
148,03
1.178,70
91,54
16,58
49,09
105,10
580,90
326,06
48,72
188,14
37,59

79,30

332,68

186,50

310,04

6.552,00

900,00

4.285,80

1.803,90

1.511,16
2.771,00
1.461,75

131,80

135,60
795,70

179,76

996,80

1.455,75

1.113,12

1.389,75
5.625,14
28.288,80

1.464,64

265,28
1.767,24
3.783,60

12.198,90
1.630,30
243,60
45.681,67
2.257,68

2.067,45

9.516,00

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,26 %

0,04 %

0,17 %

0,07 %

0,06 %
0,11 %
0,06 %
0,01 %

0,01 %
0,03 %

0,01 %

0,04 %

0,06 %

0,04 %

0,06 %
0,23 %
1,14 %

0,06 %

0,01 %
0,07 %
0,15 %
0,49 %
0,07 %
0,01 %
1,85%
0,09 %

0,08 %

0,38 %
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10.2.4 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 260 79,12 101,92 26.499,20 1,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
10.2.5 38.01.040 CDHU Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessoérios M 25 28,31 36,47 911,75 0,04 %
10.2.6 42.05.250 CDHU Barra condutora chata em aluminio de 3/4" x 1/4°, inclusive acessoérios de fixagdo M 65 37,66 48,51 3.153,15 0,13 %
10.2.7 42.05.300 CDHU Tampa para caixa de inspegao cilindrica, ago galvanizado UN 12 47,65 61,38 736,56 0,03 %
10.2.8 42.05.310 CDHU Caixa de inspecéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250 UN 12 25,69 33,09 397,08 0,02 %
mm
10.2.9 42.05.390 CDHU Presilha em latéo para cabos de 16 até 50 mm? 142,80 0,01 %
111 87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 180,39 ,18 1.655,98 0,07 %
ARGAMASSA TRACO 1.4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
11.2 90406 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m2 180,39 46,56 59,98 10.819,79 0,44 %
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015
11.3 20.01.040 CDHU Lambril em madeira macho/fémea tarugado, exceto pinus 489,39 167,98 216,39 105.899,10 4,28 %
12.1 87877 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?2 1039,91 9,30 11,98 12.458,12 0,50 %
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
12.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 807,13 34,56 44,52 35.933,43 1,45 %
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
12.3 87535 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO m?2 232,79 28,99 37,34 8.692,38 0,35%
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;AO DE
TALISCAS. AF_06/2014
12.4 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m?2 232,79 173,86 223,97 52.137,98 2,11 %

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2, AF_06/2014

131 87908 SINAPI
13.2 87775 SINAPI
133 87535 SINAPI
134 87263 SINAPI
135 17.20.060 CDHU

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 1034,02
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE

PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

L. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 1001,84
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m? 32,18
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ~ m2 32,18
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_06/2014

Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo m? 231,88

Orgamento Sintético

52,58

28,99

173,86

151,00

,56

67,73

37,34

223,97

194,52

7.817,19

67.854,62

1.201,60

7.207,35

45.105,30

0,32 %

2,74 %

0,05 %

0,29 %

1,82 %
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14.1.1 87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 528,94 40,81 52,57 27.806,38 1,12 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.

AF_07/2021
14.1.2 88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m?2 528,94 19,35 24,93 13.186,47 0,53 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
14.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 513,07 12,87 16,58 8.506,70 0,34 %
14.1.4 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m?2 528,94 173,86 223,97 118.466,69 4,79 %

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2, AF_06/2014

14.2.1 | 54.01.210 CDHU Base de brita graduada 16,57 246,43 317,45 5.260,15 0,21 %
14.2.2 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 490,52 12,87 16,58 8.132,82 0,33 %
14.2.3 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 23,2 519,43 669,13 15.523,82 0,63 %
14.2.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 23,2 109,90 141,57 3.284,42 0,13 %
14.2.5 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatag&o, com serra de disco diamantado para pisos M 132,57 19,63 25,29 3.352,70 0,14 %
5 PINTLRA 5561676 225%
151 PAREDES 2281106 092%
15.1.1 33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica m2 259,98 15,58 20,07 5.217,80 0,21 %
15.1.2 88489 SINAPI APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 807,13 13,35 17,20 13.882,64 0,56 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
15.1.3 88488 SINAPI APLICAQAO~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m2 180,39 15,97 20,57 3.710,62 0,15 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
15.2.1 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2 66,48 53,97 69,52 4.621,69 0,19 %

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

15.3.1 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 97,78 53,97 69,52 6.797,67  027%
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

15.3.2 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m2 489,39 33,92 43,70 21.386,34 0,86 %
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

16.1.1 50.10.100 CDHU Extintor manual de 4gua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 5 217,66 280,39 1.401,95 0,06 %

16.1.2 50.10.084 CDHU Extintor manual de p6 quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 4 319,74 411,89 1.647,56 0,07 %

16.1.3 50.10.140 CDHU Extintor manual de gas carbdnico 5 BC - capacidade de 6 kg 685,86 883,52 2.650,56 0,11 %

16.2.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM 26,33 33,92 881,92 0,04 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

16.3.1 97.02.193 CDHU Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagao de UN 36 17,53 22,58 812,88 0,03 %

equipamentos de alarme, detecgéo e extingao de incéndio
17.1.1 92778 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 597,08 13,15 16,94 10.114,54 0,41 %

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

17.2.1 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 115,25 149,19 192,19 22.149,90 0,90 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
17.2.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK m3 5,74 551,98 711,06 4.081,48 0,16 %

30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_06/2017 o
= Orcamento Sintético
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17.2.3 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS m? 34,2 217,44 280,11 9.579,76 0,39 %
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

17.3.1 87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E 71,22 538,42  0,02%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

17.3.2 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 71,22 52,58 67,73 482373  019%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

17.3.3 17.20.060 CDHU Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo m?2 71,22 151,00 194,52 13.853,71 0,56 %

18.1.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m? 860,37 12,35 15,91 13.688,49 0,55 %
18.2.1 14.02.040 CDHU Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macigco comum m?2 0,39 203,22 261,79 102,10 0,00 %
18.2.2 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 0,39 6,68 8,61 3,36 0,00 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

18.2.3 87532 SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m2 0,39 38,83 50,02 19,51 0,00 %
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

18.2.4 11.16.020 CDHU Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou m3 0,12 74,40 95,84 11,50 0,00 %
enchimento
18.2.5 19.01.022 CDHU Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 0,39 475,98 613,16 239,13 0,01 %
18.2.6 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontéo, espessura de 2 cm, acabamento polido m2 0,8 840,19 1.082,33 865,86 0,03 %
18.2.7 44.06.360 CDHU Cuba em ago inoxiddvel simples de 500x400x200mm UN 1 697,82 898,93 898,93 0,04 %
18.2.8 44.03.470 CDHU Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo fundido cromado UN 1 62,17 80,09 80,09 0,00 %
18.3.1 34.03.150 CDHU Arbusto Curculigo - h= 0,60 a 0,80 m 66,29 85,39 5.123,40 0,21 %
18.3.2 16.03.107 FDE FORRA(;AO GRAMA-AMENDOIM m2 59, 52 175,73 226,38 13.474,14 0,54 %
18.4.1 44.02.100 CDHU Tampo/bancada em marmore nacional espessura de 3 cm 21,02 1.386,29 1.785,82 37.537,94 1,52 %

BANCOS

SINAPI - 11/2023 - S3o Paulo |
SBC - 09/2023 - Sdo Paulo

ORSE - 06/2023 - Sergipe

SIURB INFRA - 07/2023 - Sio Paulo
SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais

Total Geral com BDI | 2.472.443,93|

CPOS/CDHU - 11/2023 - Sdo Paulo Alexandre R. Gaino
FDE - 07/2023 - Sdo Paulo Eng. Civil
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goias CREA 5060435411

EMBASA - 05/2023 - Bahia

Orgamento Sintético 9de9



